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2.0- APRESENTACAO

A AMM - Associacdo Mato-grossense dos Municipios apresenta o VOLUME 1 — RELATORIO DO
PROJETO E DOCUMENTOS PARA CONCORRENCIA, referente ao Projeto Executivo de Sinalizac&o

Rodoviaria da Rodovia MT-242, Trecho: ltanhangé - Brasnorte, Sub-trecho: Entr®. MT-338 - Agrovila Monte
Alto, com extensé&o de 16,80 km.
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MAPA DE SITUACAO

3.0- MAPA DE SITUACAO
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3.1- PROJETO DE SINALIZACAO

INTRODUCAO

O Projeto de sinalizacdo € composto pela sinalizacao vertical, com o uso de placas, e pela
sinalizagdo horizontal, através da pintura de faixas, simbolos e letras no revestimento da
pista de rolamento. O projeto foi elaborado com base no Manual de Sinalizagdo Rodoviéria,
publicacdo IPR-743, 32 edicdo, 2010.

A sinalizagdo tem como finalidade informar, regulamentar, advertir, indicar e educar o

usuério sobre a utilizagdo da via, tornando-a mais segura ao transito.

Neste Projeto a sinalizacdo visou a seguranca do transito de veiculos e pedestres, devido

ser uma travessia urbana.

A velocidade diretriz adotada de 40 km/h, foi definida em funcédo das caracteristicas da

rodovia.

SINALIZACAO VERTICAL

A sinalizag&o vertical sera constituida de:

¢ Sinais de adverténcia,
¢ Sinais de regulamentacéo;

e Sinais de indicativos;
Sinais

Sao dispositivos de chapas metélicas, com superficie plana com tamanhos, cores e formas

apropriadas.

Para facilitar a apresentacdo do projeto todos os sinais foram codificados. De acordo com
esta codificacdo os sinais sao representados por uma letra que indica se ele é de
adverténcia (A), regulamentacao (R) ou de informacéo (1), seguida de um ou mais algarismo
gue definem o tipo de sinal. Os sinais serdo colocados & margem da rodovia, a uma

distancia minima de 1,20 m do bordo e fixadas a uma altura de 1,50m em relacédo a ele.
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Materiais Utilizados na Sinalizacao Vertical

As placas deverdo ser de chapa metdalica, aco ou aluminio, tratada de acordo com as
especificacées prescritas pelo DNER no volume “Preparagdo de Chapas para Pintura de

Sinalizacdo de Rodovias”.

Os postes de sustentacdo dos sinais devem ser de madeira de primeira qualidade, tratada
com preservativos hidrossolavel sobre vacuo de alta presséo, devendo ter secdo quadrada
com 0,07m x 0,07m de lados e 3,00m de comprimento, com cantos chanfrados e pintados
com 2 demaos de tinta na cor branca. A parte inferior do poste, fixada no terreno, deve ser

impermeabilizada com uma solugéo de MC.O.

As placas séo fixadas na estrutura de madeira, com parafusos zincados de cabeca boleada

com fenda de 11/2” x 3/16”, com porca e arruela.

SINALIZACAO HORIZONTAL

A sinalizag&o horizontal da rodovia consiste de:

e Faixas delimitadoras de transito;

e Faixas delimitadoras de bordo;

e Faixas de canalizacéo;

e Faixas de retencao — Indicativa de parada.

e Faixas de “Dé a Preferéncia”.
Faixas delimitadoras do transito

Sao descontinuas e pintadas em segmentos de 2,00m espacados de 4,00m, na cor
amarela, com 0,10m de largura e se localizardo nos eixos das faixas de trafego. E nas
aproximacdes das linhas de proibicdo de ultrapassagem, passa a ser tracejada na
proporcao de 1:1, numa extensdo de 152 m, mantendo o comprimento do traco do trecho

precedente.
Faixas delimitadoras de bordo

Séo faixas continuas, na cor branca pintadas com 0,10m de largura e 0,15m de afastamento

dos bordos do pavimento.
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Faixas de Canalizacéo

Essas faixas serédo colocadas nos locais onde houver necessidade de se fazer canalizacao
do trafego, como nos locais das intersecdes.

Faixas de Retencao — Indicativa de Parada

Séo faixas cheias, de cor branca, perpendiculares ao eixo da pista, com largura variavel

entre 0,30m a 0,60m, sendo a largura adotada de 0,30.

A faixa de retengédo é empregada em conjunto com a palavra “PARE” no pavimento e o

sinal de regulamentacéao R.L.
Faixas de “Dé a Preferéncia”

A Linha de Dé a Preferéncia (LDP) € a marca transversal tracejada, na cor branca, aplicada
sobre a superficie da faixa de rolamento, com o objetivo de indicar ao condutor o local em

gue deve parar o veiculo, caso julgue necessario, antes de ingressar numa via preferencial.

A LDP deve ser aplicada na cadéncia de 1:1, com traco e espacamento medindo 50

centimetros e com largura minima de 30 centimetros.

Deve vir acompanhada da placa de sinalizacao vertical R-2 — Dé a Preferéncia e do simbolo
SIP — Simbolo Indicativo de Interse¢do com Via Preferencial em todos os entroncamentos
com via preferencial onde as condi¢cdes geométricas e de visibilidade do acesso permitam

a insercéo do fluxo da via secundaria no fluxo da via preferencial.
- Materiais a serem empregados na sinalizag&o horizontal

Tintas: misturas, geralmente liquidas, onde estdo associados um componente sélido (o
pigmento e respectivo dispersor) e um veiculo liquido, que podem ser aplicados a frio ou a

quente.

Termoplasticos: misturas, solidas, onde estdo associados uma resina natural ou sintética,
um material inerte (particulas, granulares, pigmentos e respectivo dispersor) e um agente

plastificante (6leo mineral e/ou vegetal).
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A tinta a ser utilizada no projeto sera a tinta base acrilica p/ 2 anos, conforme a ES-
100/2009.

APRESENTACAO

O Projeto de sinalizacéo, bem como as notas de servicos, serdo apresentados no Volume
02 — Projeto de Execucédo, contando dos seguintes elementos:

Planta (nota de servico);

Detalhes das pinturas das faixas;

Detalhes da sinalizac&o horizontal (marcas viarias);

Detalhes das placas de sinalizacéo vertical (padrdes das placas);

Quantitativos.
Rodovia: MT-242 Sub-Trecho: Entr® MT-338 - Agrovila Monte Alto
Trecho: ltanhangé - Brasnorte Extensdo: 16,80 Km
PLANILHA QUANTITATIVA DE SINALIZAGAO HORIZONTAL
Item Tipo Local Qua(nnt:gade Observacgéo
1 Linha de Retengédo (LRE) Limpa rodas 1,72 Largura 40 cm e 4,30 m de Comprimento
2 Simbolo de Pare Limpa rodas 3,04 Area unitéria de 3,04 m?
3 Linha de Dé a preferéncia (LDP) Rotatérias 5,76 Largura 40cm e Intenalo entre tragos 50cm
4 Simbolo de Dé a preferéncia (LDP) | Rotatérias 4,86 Area unitéria de 2,43 m?
5 Zebrado de Preenchimento (ZPA) Rotatérias 78,91 Largura de 40 cm e espagamento de 2,5 m
6 Setas Indicativas (MOF) E (PEM) Rotatorias 29,02
7 Linha de canalizagado (LCA) Rotatorias 47,30 Largura de 20 cm
Area Total 170,61 m?
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Rodovia: MT-242
Trecho: ltanhangé - Brasnorte

Sub-Trecho: Entr® MT-338 - Agrovila Monte Alto

Extensédo: 16,80 Km

PLANILHA QUANTITATIVA DE SINALIZAGAO HORIZONTAL

Lado Direito Lado Esquerdo
Item Local Estacas | Extensdo Estacas | Extensdo Observacéo
Inicial I Final | (m) Inicial | Final (m)
Linha de Bordo (LBO)
1 | MT-242 LADO DIREITO 4+ op0 [ 839 + 1773 | 1671773 4+ 000|830 + 1773 | 1671773 Fspessura = 15 cm
3 ALCA 01 1 + 000] 3 + 0,00 40,00 0 + 000] 3 + 793 67,93 CorBranca
4 ALGA 02 0 + 000| 3 + 953 69,53 1 + 000| 3 + 000 40,00
5 RAMO 01 0 + 000 | 24 + 582 485,82 0 + 000| 2 + 1000 50,00
6 RAMO 01 4 + 1500| 9 + 0,00 85,00
6 RAMO 01 10 + 000 | 14 + 10,00 90,00
7 RAMO 01 15 + 500 [ 19 + 1500 90,00
8 RAMO 01 22 + 000 | 24 + 582 45,82
6 RAMO 02 0 + 000| 8 + 000 160,00 2 + 000 7 + 000 100,00
7 RAMO 02 8 + 000 | 12 + 0,00 80,00 9 + 000 (| 11 + 000 40,00
8 RAMO 02 13 + 0,00 | 18 + 0,00 100,00 12 + 000 | 19 + 19,38 159,38
7 ROTATORIA RETORNO 01 0 + 1500| 2 + 10,00 35,00 0 + 000| 3 + 126 61,26
8 ROTATORIA RETORNO 02 0 + 000 3 + 132 61,32 0 + 1500| 2 + 10,00 35,00
Total Comprimento 17.749,40 m 17.582,12 m
Sub-Total Area 2.662,41 m? 2.637,32 m?
Area Total 5.299,73 m2
PLANILHA QUANTITATIVA DE SINALIZACAO HORIZONTAL
Eixo
Item Local Estacas Extensdo Observagdo
Inicial Final (m)
Total Area
Linha Simples Seccionada (LMS-2)
1 RAMO 01 10 + 0,00 15 + 0,00 100,00 Espessura = 10cm
2 RAMO 02 7 + 0,00 12 + 0,00 100,00 Cor = Branca
Cadencia linha seccionada
=1:3 - 2,00x6,00 (m)
Total Comprimento 200,00 m
Comprimento da Pintura 50,00 m
Area Total 5,00 m2

Rodovia: MT-242
Trecho: ltanhangé - Brasnorte

Sub-Trecho: Entr® MT-338
Extensado: 16,80 Km

- Agrovila Monte Alto

PLANILHA QUANTITATIVA DE SINALIZAGAO HORIZONTAL

Lado Direito Lado Esquerdo
Item Local Estacas Extensdo Estacas Extensdo Observagdo
Inicial | Final (m) Inicial | Final {m)
1 Linha Dupla Continua (LFO-03

1.1 MT-242 4 + 0,00 11 + 12,00 152,00 4 + 0,00 11 + 12,00 152,00
1.2 MT-242 144 + 0,00 | 156 + 0,00 240,00 144 + 0,00 | 156 + 0,00 240,00 Espessura = 15cm
1.3 MT-242 183 + 0,00 [ 197 + 0,00 | 280,00 | 183 + 0,00 | 197 + 0,00 280,00 Cor = Amarela
1.4 MT-242 804 + 0,00 | 814 + 0,63 200,63 804 + 0,00 | 814 + 0,63 200,63
1.5 TREVO (RAMO 01) 0 + 0,00 2 + 10,00 50,00
1.6 TREVO (RAMO 01) 21 + 1500 | 24 + 5,82 50,82

Total Comprimento 872,63 m 973,45 m

Sub-Total Area 130,89 m? 146,02 m?
Area Total 276,91 m2
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Lado Direito Lado Esquerdo
Item Local Estacas Extensdo Estacas Extensdo Observagdo
Inicial | Final {m) Inicial | Final (m)
2 Linha Continua/Seccionada (LFO-4)
11 MT-242 11 + 1200 | 16 + 1200 100,00  |ggpessura = 15cm
1.2 MT-242 11 + 12,00 | 16 + 12,00 100,00 Cor = Amarela
Cadéncia linha
1.3 MT-242 136 + 8,00 144 + 0,00 152,00 seccionada =1:1
1.4 MT-242 136 + 800 | 144 + 0,00 | 152,00 4,00x4,00(m)
1.5 MT-242 156 + 0,00 163 + 12,00 152,00
1.6 MT-242 156 + 0,00 163 + 12,00 152,00
1.7 MT-242 175 + 8,00 183 + 0,00 152,00
1.8 MT-242 175 + 8,00 183 + 0,00 152,00
1.9 MT-242 197 + 0,00 204 + 12,00 152,00
1.10 MT-242 197 + 0,00 204 + 12,00 152,00
1.11 MT-242 796 + 8,00 804 + 0,00 152,00
Ver detalhes no
1.12 MT-242 796 + 8,00 | 804 + 0,00 152,00 projeto de
113 MT-242 814 + 000 | 821 + 12,00 152,00 sinalizag&o no
Volume 02
1.14 MT-242 814 + 0,00 821 + 12,00 152,00
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Rodovia: MT-242 Sub-Trecho: Entr® MT-338 - Agrovila Monte Alto
Trecho: ltanhanga - Brasnorte Extens&o: 16,80 Km
PLANILHA QUANTITATIVA DE SINALIZAGAO HORIZONTAL
EIXO
LOCAL - ESTACA COMP. LOCAL -ESTACA COMP.
PLANTA PLANTA
INICIAL FINAL (m) INICIAL FINAL (m)
Linha de Simples Seccionada (LFO-2) 4,00 m /12,00 m e Linha de AproximagdO 4,00 m / 4,00 m
4,00m /4,00m | 4,00m/4,00m [4,00m/12,00m
A PELA NORMA(B) |PELA NORMA(C) D=A-B-C)
(Antes Faixa Cont.) |(Depois Faixa Cont.)
MT-242 16 + 12,00 136 + 8,00 | 2.396,000 152,00 152,00 2.092,000
MT-242 163 + 12,00 [ 175+ 8,00| 236,000 152,00 152,00 0,000
MT-242 204 + 12,00| 796+ 8,00[11.836,000 152,00 152,00 11.532,000
MT-242 821 + 12,00 839+ 17,73| 365,730 152,00 152,00 61,730

_______________________________________________________________________________________________ SUB-TOTAL Faixa 4,00 m / 4,00 m (m) = 2.632,00
................................................................................................................ Faixa 4,00 m /4,00 m (m?) = 197,40
SUB-TOTAL Faixa 4,00 m / 12,00 m (m) = 11.593,73 |
Faixa 4,00 m / 12,00 m (m?) = 434,765
TOTAL DE FAIXA (m?) = 632,16

OBS.: O critério utilizado para o célculo das &reas de faixas foi o seguinte:
1 - Conforme o Cédigo de Transito Brasileiro, a medidas de trago e espagamento (intervalo entre tracos), sédo definidas em fungéo da
velocidade regulamentada na via. Sendo assim o quadro abaixo apresenta as medidas para cada velocidade considerada na rodovia;

2 - Para as chamadas faixas de aproximacéo, conforme o Manual de Sinalizagdo Rodoviaria do DNIT, com um limite de 152,00 metros
antes e depois da Faixa Continua, para um velocidade < 60, considerou-se 4,00m (Pintado) /4,00 m (Interrompido);

3 - Apos esta Faixa de Aproximacgéo a demarcacao sera de 4,00 m (Pintado) / 12,00m (Interrompido);

4 - Detalhes no Volume 02 - Projeto de Execucédo, no Item Projeto de Obras Complementares, detalhes de execucéo.

VELOCIDADE LSES CADENCIA TRACO ESPACAMENTO
(Km/h) (m) te (m) (m)
V<60 15 1:1 4 4
V=80 15 13 4 12
Faixa Descontinua
Amarela- LE (4,00 mx

[ Faixa Descontinua Amarela A - Faixa Descontinua
4,00mx12,00m Faixa Continua Amarela - LE Amarela

FaixaContinuaAmareIa—LD_ - = - T -1: -!
. c]
' |

Faixa Descontinua Amarela- LD (4,00m x
4,00 m)

B- Faixa de Aproximacao
com 152,00m
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Rodovia: MT-242

Trecho: ltanhangéa - Brasnorte

Sub-Trecho: Entr® MT-338 - Agrovila Monte Alto

Extensdo: 16,80 Km

DISPOSITIVOS AUXILIARES - TACHAS e TACHOES

LOCAL - ESTACA COMPRIM. LOCAL -ESTACA COMPRIM.
ESPACAMENTO LADO ESPACAMENTO
INICIAL [ FINAL (m) INICIAL [ FINAL (m)
LINHAS DE BORDO LINHAS DE EIXO
TACHAS BIDIRECIONAIS BRANCAS TACHAS BIDIRECIONAIS AMARELAS
MT-242
16 m 0 +000 |839 + 17,73 | 16.797,730| LD 4m 4 + 0,00 16 + 12,00 252,00
4m 136 + 8,00 163 + 12,00 544,000
4m 175 + 8,00 204 + 12,00 584,000
16 m 0 +000 |839 + 17,73 | 16.797,730| LE 4m 796 + 8,00 821 + 12,00 504,000
8m 16 + 12,00 | 24 + 4,00 152,000
8m 128 + 16,00 | 136 + 8,00 152,000
8m 163 + 12,00 | 171 + 4,00 152,000
8m 204 + 12,00 | 212 + 4,00 152,000
8m 788 + 16,00 | 796 + 8,00 152,000
8m 821 + 12,00 829 + 4,00 152,000
16 m 24 + 4,00 128 + 16,00 2.092,000
16 m 171 + 4,00 175 + 8,00 84,000
16 m 212 + 4,00 788 + 16,00 11.532,000
16 m 829 + 4,00 | 839 17,73 213,730
INTERSECAO COM MT-338
LINHAS DE BORDO LINHAS DE EIXO
TACHAS MONODIRECIONAIS BRANCAS TACHAS MONODIRECIONAL BRANCAS
RAMO 1
6m 4 + 1000 9 + 5,00 95,00 LE 6m 10 + 0,00 15 + 0,00 100,00
6m 15 + 0,00 | 20 + 0,00 | 100,00 LE
6m 21 + 18,00 24 + 584 47,84 LE
6m 0 + 000 |24 + 584 | 48584 LD
RAMO 2
6m 0 + 0,00 8 + 0,00 | 160,00 LE 6m 7 + 0,00 12 + 0,00 100,00
6m 8 +1500 | 11 + 8,00 53,00 LE
6m 12 + 5,00 19 + 19,39 154,39 LE
6m 2 + 0,00 7 + 0,00 100,00 LD
6m 13 + 0,00 18 + 0,00 100,00 LD
ALCA 1
6m 0 +0,00 3 + 7,93 67,93 LE
6m 1 + 0,00 3 + 7,93 47,93 LD
ALCA 2
6m 0 + 0,00 3 + 9,54 69,54 LE
6m 1 + 0,00 3 + 9,54 49,54 LD
RETORNO 1
6m [ 0 +500 2 +1000 | 4500 LD
RETORNO 2
6m [ 0 +500 2 +1000 | 45,00 LE
ROTATORIA
6m [ 275,000 LE
LOCAL LINHAS DE EIXO
TACHAO BIDIRECIONAL AMARELO
RAMO 1 4m 0 + 0,00 4 + 10,00 90,000
RAMO 1 4m 20 + 0,00 24 + 584 85,840
RAMO 2 4m 0 + 10,00 2 + 0,00 30,000
RAMO 2 4m 18 + 0,00 19 + 10,00 30,000

PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAGAO RODOVIARIA .
VOLUME 1 — RELATORIO DO PROJETO E DOCUMENTOS PARA CONCORRENCIA

11


http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br

n
o % Associacao Mato-grossense dos Municipios

www.amm.org.br | centraldeprojetosamm@gmail.com

RESUMO
LINHAS DE BORDO LINHAS DE EIXO
TACHAS MONODIRECIONAIS BRANCAS TACHAS MONODIRECIONAIS BRANCA
ESPACAMENTO COMPRIMENTO TACHAS ESPACAMENTO COMPRIMENTO TACHAS
(m) (und) (m) (und)
6m 1.896,01 317,0 6m 200,00 34,00
TOTAL 1 (Tachas Brancas) = 317,0 TOTAL 2 (Tachas Brancas) = 34,00
TOTAL GERAL (1 +2) = | 351,00 und
LINHAS DE BORDO LINHAS DE EIXO
TACHAS BIDIRECIONAIS BRANCAS TACHAS BIDIRECIONAIS AMARELAS
ESPACAMENTO COMPRIMENTO TACHAS ESPACAMENTO COMPRIMENTO TACHAS
(m) (und) (m) (und)
16 m 33.595,46 2.100,0 4'm 1.884,00 471,00
8m 912,00 114,00
16m 13.921,73 871,00
TOTAL 1 (Tachas Brancas) = 2.100,0 TOTAL 2 (Tachas Amarelas) = 1.456,00
TOTAL GERAL (1 +2) = | 3.556,00 und
LINHAS DE EIXO LINHAS DE EIXO
TACHOES MONODIRECIONAIS BRANCO TACHOES BIDIRECIONAIS AMARELOS
ESPACAMENTO COMPRIMENTO TACHAOS ESPACAMENTO COMPRIMENTO TACHAOS
(m) (und) (m) (und)
4 m 235,84 59,00
TOTAL (Tachdo monodirecional Brancas) = 0,0 TOTAL (Tachdo bidirecional Amarelos) = 59,00

Rodovia: MT-242

Trecho: Itanhangé - Brasnorte

Sub-Trecho: Entr° MT-338 - Agrovila Monte Alto
Extens&o: 16,80 Km

PLANILHA QUANTITATIVA DE SINALIZAGAO VERTICAL

ESTACA QUANT. DE
MODELO TIPO CcODIGO D AO (m) | AREAUNITARIA | QUANTIDADE AREA TOTAL POSTES POR QSQN:(');?,EQL
LADODIREITO [LADO ESQUERDO| PLACA
REGULAMENTAGA  R-1 ALGA1E-1 Lado= 0,414 083 1 083 1 1
REGULAMENTAGA  R-19a E-782 MT-242 E-25 0,80 0,50 2 1,00 1 2
RAMO 1 E-24 ; MT-| RAMO 1 E-0 ; MT-
REGULAMENTAGA R-19b |242 E-14, E-206, E- 242 E-33, E-135, E 0,80 0,50 10 5,00 1 10
760, E-823 795 E-839
i MT-242 E-136, E- | MT-242 E-17, E-
@ REGULAMENTAGA  R-7 175,E.706 164, E.205, E.822 20,80 0,50 7 3,50 1 7
RAMO 1 E-4+10,
REGULAMENTAGA  R-24b RAMO 1 E-19+15; 0,80 050 3 1,50 1 3
ALGA 1E-2+15
@ REGULAMENTAGA  R-28 RAMO 1 E-21 RAMO 2 E-0 0,80 0,64 2 128 1 2
v REGULAMENTAGA  R-2 RAMO 1E-9+5 | RAMO2E-13+5 Lado=0,80 0,64 2 1,28 1 2
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PLANILHA QUANTITATIVA DE SINALIZAGAO VERTICAL

ESTACA QUANT. DE ANT. TOTAL
MODELO TIPO CODIGO DI AO(m) | AREAUNITARIA | QUANTIDADE | AREATOTAL POSTES POR Q;E PbS?ES
LADODIREITO [LADO ESQUERDO) PLACA

ADVERTENCIA A-15 MT-242 E-4 0,60 x 0,60 0,36 1 0,36 1 1

ADVERTENCIA A-la MT-242 E-803 0,60 x0,60 0,36 1 0,36 1 1

RAMO 1E-16;

ALCA 2 E-2 RAMO 2 E-6 0,60 x0,60 0,36 3 1,08 1 3

ADVERTENCIA A-25

ADVERTENCIA A-12 RAMO1E-3 RAMO 2 E-18 0,60 x 0,60 0,36 2 0,72 1 2

RAMO 1 E-4+10,
MP RAMO 1 E-19+15 ; 0,90x0,30 027 3 081 1 3
ALCA 1 E-2+15

DISPOSITVO
AUXILIAR

DISPOSITVO MP RAMO 2 E-6+15 RAMO 2 E-11;

AUXILIAR RAMO 1 E-16+5 0,90x0,30 0,27 3 081 1 3

® ADVERTENCIA A-1b MT-242 E-815 0,60 x0,60 0,36 1 0,36 1 1

PLANILHA QUANTITATIVA DE SINALIZAGAO VERTICAL

ESTACA QU 1= QUANT. TOTAL
MODELO TIPO CcODIGO D O (m) | AREAUNITARIA | QUANTIDADE AREA TOTAL POSTES POR DE PéSTES
LADODIREITO |LADO ESQUERDO| PLACA
. INDICATIVA ES MT-242 E-7 MT-242 E-835 0,60 x 0,67 0,40 2 0,80 1 2
KM MT-242 E-5, E-105,| MT-242 E-55, E-
E-205, E-305, E- | 155, E-255, E-355,
1 INDICATIVA MQ 405, E-505, E-605, | E-455, E-555, E- 0,60 x 0,67 0,40 17 6,83 1 17
E-705, E-805 655, E-755
Itanhangé
* Brasnote
—————— INDICATIVA | RAMO 1 E-8+15 2,20 x1,00 2,20 1 2,20 2 2
4+ Ipiranga do Norte
P. dos Galichos
4= Ipiranga do Norte
u INDICATIVA | ALCA 1E-1+10 2,20 x1,00 2,20 1 2,20 2 2
L. do Rie .
Itanhangé
Brasnorte
INDICATVA | RAMO 2 E-13+10 2,00 x1,00 2,00 1 2,00 2 2
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PLANILHA QUANTITATIVA DE SINALIZAGAO VERTICAL

ESTACA QUANT. DE
MODELO TIPO coDIGO DI AO(m) | AREAUNITARIA | QUANTIDADE | AREATOTAL POSTES POR QgéNgéggggL
LADO DIREITO |LADO ESQUERDO PLACA
INDICATIVA 1 MT-242 E-64 2,50 x 1,00 2,50 1 2,50 2 2
OBEDEGA EDUCATVA E MT-242 E-284 MT-242 E-590 2,00 x1,00 2,00 2 4,00 2 4
%) - g K - ,00 X1, | 4
ASINALIZAGAD
USEO
CINTO DE EDUCATVA E MT-242 E-122 MT-242 E-787 2,00 x1,00 2,00 2 4,00 2 4
SEGURANGA
ULTRAPASSE
SOMENTE EDUCATVA E MT-242 E-420 MT-242 E-390 2,00 x1,00 2,00 2 4,00 2 4
PELA ESQUERDA
VERIFIQUE EDUCATVA E MT-242 E-255 MT-242 E-490 2,00 x1,00 2,00 2 4,00 2 4
0S FREIOS
Total 72,00 51,43 32,00 84,00
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3.2- QUADRO DE QUANTIDADES

QUADRO DE QUANTIDADES

BOLETIM CODIGO BDI ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UND. QTD.

1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
composicAd]  s/c | SERVICO | 1.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL [ ci] 1,00

2.0 SERVICOS PRELIMINARES

SICRO 5213570 SERVICO | 2.1 |[PLACA EM ACO - PELICULA | + | - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO m?2 25,00
SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAGAO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8
SICRO 5216111 SERVICO | 2.2 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO un 6,00
3.0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO
COMPOSIGAQ S/C SERVIGO | 3.1 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS RODANTES CcJ 1,00
COMPOSICAQ SIC SERVICO | 3.2 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE PESSOAL cJ 1,00
4.0 SINALIZAGAO
SICRO 5213401 SERVICO | 4.1 [PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM m?2 6.441,50
SICRO 5013405 SERVICO | 4.2 ’\PAI'\I\AITURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 m2 170,61
TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO | - COM
SICRO 5213359 SERVICO | 4.3 UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCACAO un 351,00
TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO | - COM UM
SICRO 5213360 SERVICO | 4.4 PINO - FORNECIMENTO E COLOCACAO un 3.556,00
TACHAO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL -
SICRO 5213362 SERVICO | 4.5 FORNECIMENTO E COLOCACAO un 59,00
SICRO 5213571 SERVICO | 4.6 [PLACA EM ACO - PELICULA | + Iil - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO m?2 99,43
SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAGAO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8
SICRO 5216111 SERVICO | 4.7 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO un 84,00
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3.3—- RESUMO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE

QUADRO RESUMO DAS DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE

CIDADE POLO: SORRISO

Tinta a base de resina Cuiabd - MT | Canteiro 0,00 Km | 489,90 Km (489,90 Km

acrilica emulsdo agua,

Tachas, Microesferas de |Canteiro Pista 7,10 Km|7,10 Km

Materiais para Sinalizagdo vidro refletiva tipo II-A

Sorriso - MT | Canteiro 7,40 Km|120,60 Km 128,00 Km

Demais Materiais

Canteiro Pista 7,10 Km|[7,10 Km

Observagoes:
NP - Rodovia Ndo pavimentada
P - Rodovia Pavimentada
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4.0- MEMORIAL DESCRITIVO DO ORCAMENTO

INTRODUGAO

A metodologia adotada é a constante nos Manuais de Custos de Infraestrutura de Transportes do

novo Sistema de Custo Referenciais de Obra —SICRO do DNIT.
A elaboragdo do orgamento foi realizada atendendo as orientagGes abaixo citadas:

a) Utilizacdo do SICRO, referente ao més de janeiro de 2022 — Mato Grosso;

b) Instrucdo Normativa n° 002/2021/SAOR/SINFRA.

CUSTO DE MATERIAIS:

Os precos adotados para os materiais de mais peso para o orgamento, que se encaixam na faixa “A”
da curva ABC de insumos foram cotados através de pesquisa de mercado e ajustado de acordo com os
indices de reajustamentos de obras rodovidrias publicado pelo DNIT e FGV.

Para os demais insumos, foram adotados os valores da tabela do SICRO de janeiro de 2022, MT.

REAJUSTE

Como a data base do presente do orcamento é de janeiro de 2022, os precos de itens cotados
precisam sofrer um reajuste de preco, seguindo o indice de reajustamento de obras rodoviarias para ficar

de acordo com a data base do presente orgamento.

PRAZO DE EXECUCAO
O prazo de execuc¢do da obra estad estimado em 30 (trinta) dias corridos.
CALCULO DO BDI

Para o calculo do BDI, foi utilizada a metodologia do Volume 01 — Metodologia e Conceitos do
Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do DNIT.

A obra foi considerada como de “pequeno porte”

Os BDIs (Bonificagdo e Despesas Indiretas), aplicados sobre os (CD) — Custos Diretos dos servigos
dimensionados para este orgamento resulta em valores de 25,18 % (vinte e cinco e dezoito por cento), sem
desoneracgdo e 31,56 % (trinta e um e cinquenta e seis por cento), com desoneragdo.

Esses valores foram alcangados, baseados no Oficio-Circular n? 2787/2022 (SEI DNIT n2 11330431),

publicado no site DNIT, onde, foi considerado a aliquota referente a taxa Selic valorada em 12,75% ao ano.
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No BDI calculado foi observado ainda o ISSQN na drea de influéncia das obras, municipal de
Itanhanga/MT, onde, de acordo com a Lei Complementar n2 5, de 29/12/2005 (Cédigo Tributario
Municipal — Iltanhanga/MT), o municipio ndo apresenta definicdo de base de calculo para deducéo de
materiais para execucao de obra de construcao civil e elaboracdo de projetos executivos para trabalhos de

engenharia, portanto serd adotado a % definida pela prefeitura da capital Cuiaba (2,00%).

Na pagina seguinte é apresentado uma declaracdo emitida pela Prefeitura de Itanhanga/MT, corroborando

com o tema discorrido.

Temos ainda que, a Constituicdo Federal, nos Arts. 29 a 31, determinou ao municipio a responsabilidade de

|II

exercer, de forma autbnoma, o chamado “poder local” devendo, para tanto, organizar-se, produzir leis de
interesse predominantemente local, suplementar a legislacao federal e estadual, quando for o caso, e

exercer os controles de gestao.
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DECLARACAO DE ISSQN

.fa";% Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA

1“‘% CNPJ: 07.209.225/0001-00
Gestiio 2021/2024

g

T

DECLARACAO

A Prefeitura Municipal de Ranhangd, Estado de Mato Grosso, com sede na
Avenida Santa Catarina, Centro, n"314, nesta Cidade, inscrita no CNPJ sob o N°
07.209.225/0001-00, atraves do Departamento de Tributos e Fiscalizagao,
DECLARAMOS, para os devidos fins de direito e a quem possa interessar, que conforme
o artigo 96 da Lei Complementar n"003/2005, alierada pela Lei Complementar
n®084/2017, a aliquota comespondente para os servicos constantes nos itens 07.01 a
7.22 sera 5% (cinco per cento).

A referida lei pode ser consultada pelo site itanhanga.mt.gov.br, ou através do link

hitps: Veismunicipais.com.brfa 1/codigo-tributario-itanhanga-mit.

E por ser expressio da verdade e para que produza os efeitos legais desejados,
firmo a presente.

Itanhanga — MT, em 04 de Fevereiro de 2021.

Pa'gina]_

Avenida Santa Catarina, Centro, n"314 - fonefax: (66) 3578-2500 - CEP: T8.570.000 - Kanhanga - Mato Grosso.
wow jtanhangs.mi.gov br e-mail: tributos@itanhanga.mt.gov. br
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- ANMM

A seguir sera apresentada a memdria de calculo do BDI:

COMPOSICAO DO BDI - OBRA DE PEQUENO PORTE

SEM DESONERACAO

Despesas Indiretas

% sobre PV

% sobre CD

Administracdo Central 4,79% 6,00%
Despesas Financeiras 0,93% 1,16%
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% 0,31%
Riscos 0,50% 0,63%
Sub-Total 1 6,47% 8,10%
Beneficios % sobre PV [% sobre CD
Lucro 7,99% 10,00%
Sub-Total 2 7,99% 10,00%
Tributos % sobre PV [% sobre CD
PIS 0,65% 0,81%
COFINS 3,00% 3,76%
ISSQN** 2,00% 2,50%
CPRB
Sub-Total 3 5,65% 7,07%
BDI 20,11% 25,18%
Taxa SELIC (a.a.) 12,75%

COMPOSICAO DO BDI - OBRA DE PEQUENO PORTE

COM DESONERACAO

Despesas Indiretas

% sobre PV

% sobre CD

Administracdo Central 4,56% 6,00%
Despesas Financeiras 0,93% 1,22%
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% 0,33%
Riscos 0,50% 0,66%
Sub-Total 1 6,24% 8,21%
Beneficios % sobre PV |% sobre CD
Lucro 7,60% 10,00%
Sub-Total 2 7,60% 10,00%
Tributos % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% 0,86%
COFINS 3,00% 3,95%
ISSQN** 2,00% 2,63%
CPRB 4,50% 5,92%
Sub-Total 3 10,15% 13,35%
BDI 23,99% 31,56%
Taxa SELIC (a.a.) " 12,75%
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ADMINISTRAGAO LOCAL

Conforme Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes — Volume 08- Administracdo Local, a
administracdo local compreende o conjunto de gastos com pessoal, materiais e equipamentos incorridos
pelo executor no local do empreendimento e indispensaveis ao apoio e a conducao da obra. Além da
geréncia técnica e administrativa da obra, inclui-se na administracao local as equipes responsdveis pelo
controle de producdo das frentes de servigos, pelo controle tecnolégico da obra e pelos servicos gerais de

apoio.

A mao de obra constituinte da administracdo local foi dimensionada em funcdo de parcelas
classificadas por suas atribuicdes no ambito da obra no modelo da SICRO e também conforme a Instrucdo

Normativa n° 002/2021/SA0OR/SINFRA.
MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

Para o calculo dos custos de Mobilizagdo de pessoal e equipamentos, utilizou-se da metodologia
preconizada no SICRO, conforme consta no VOLUME 09 do MANUAL DE CUSTO DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES e Instru¢do Normativa n° 002/2021/SAOR/SINFRA.
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Sera demonstrado a seguir o orgcamento de obra do projeto, considerando o valor “ndo

4.1- DEMONSTRATIVO DO ORCAMENTO

desonerado” por ser 0 mais vantajoso para o empreendimento

RESUMO DO ORCAMENTO
~ CUSTO TOTAL NAO
ITEM DESCRICAO DO SERVICO %
¢ ¢ DESONERADO °
1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 33.778,11 | 7,06%
2.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 13.674,92 | 2,86%
3.0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO R$ 17.104,87 | 3,57%
4.0 SINALIZACAO R$ 414.213,79 | 86,52%
TOTAL GERAL | R$ 478.771,69 | 100,00%
CRONOGRAMA FINANCEIRO
Etapa [Descricio do Servico| Total (R$) % MES 01
i 100,00%
1.0 [ADMINISTRACAO 3377811 | 7,06% |E—]
LOCAL 33.778,11
SERVICOS . 100,00%
20 | ELIMINARES 13.674,92 2,86% YIS
MOBILIZACAO E 0 100,00%
X ~ . . , [
3.0 DESMOBILIZACAO 17.104,87 3,57% .,
B 100,00%
4.0 [SINALIZACAO 414.213,79 | 86,52% [N
414.213,79
VALOR TOTAL DO
0,
ORCAMENTO 478.771,69| 100,00%
VALOR MENSAL R$ 478.771,69
VALOR MENSAL ACUMULADO R$ 478.771,69
PERCENTUAL % 100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO % 100,00%
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ORCAMENTO SINTETICO DA OBRA

PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
BOLETIM cODIGO BDI ITEM DESCRICAO DO SERVICO UND.| QTD. NAO NAO NAO DESON.
DESON. (R$) DESON (R$)
BDI (R$)

1.0 ADMINISTRAGCAO LOCAL

COMPOSICAOQ]  S/C | SERVICO | 1.1 |[ADMINISTRAGAO LOCAL | ci | 1,00] 26.98579] 3377811 33.778,11

SUB-TOTAL 1.0 >> R$ 33.778,11

2.0 SERVICOS PRELIMINARES

SICRO 5213570 SERVICO | 2.1 |PLACA EM ACO - PELICULA | + | - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO m?2 25,00 411,73 515,36 12.884,00

SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAGAO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X8

SICRO 5216111 SERVICO | 2.2 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

un 6,00 105,32 131,82 790,92

SUB-TOTAL 2.0 >> R$ 13.674,92

3.0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

COMPOSICAO S/C SERVICO | 3.1 [MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS RODANTES cJ 1,00 13.295,56 16.642,05 16.642,05

COMPOSICAQ S/C SERVICO | 3.2 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE PESSOAL CJ 1,00 369,76 462,82 462,82

SUB-TOTAL 3.0 >> R$ 17.104,87

4.0 SINALIZACAO

SICRO 5213401 SERVICO | 4.1 |PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM m?2 6.441,50 25,18 31,51 202.971,79

SICRO 5213405 SERVICO | 4.2 II\D/II,\I\/IITURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 me 170,61 37.05 46,37 7.011.18
TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO | - COM

SICRO 5213359 SERVICO | 4.3 UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCACAO un 351,00 18,02 22,55 7.915,05
TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO | - COM UM

SICRO 5213360 SERVICO | 4.4 PINO - FORNECIMENTO E COLOCACAO un 3.556,00 27,70 34,67 123.286,52

SICRO 5213362 SERVICO | 4.5 TACHAO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - un 59,00 77,76 97,33 5.742,47

FORNECIMENTO E COLOCACAQO

SICRO 5213571 SERVICO | 4.6 |PLACA EM ACO - PELICULA I + Il - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO m?2 99,43 444,45 556,31 55.313,90

SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAGAO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X8

SICRO 5216111 SERVICO | 4.7 ~
¢ CM - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

un 84,00 105,32 131,82 11.072,88

SUB-TOTAL 4.0 >> R$ 414.213,79

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO >> R$ 478.771,69
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4.2—- COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
RESUMO DAS PARCELAS DA ADMINISTRACAO LOCAL
CUSTO SEM DESONERACAO | CUSTO COM DESONERACAO (R$)
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. QUANT-| yniTARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
DESPESAS FIXAS
1 Parcela Fixa
1.1 |Méo de obra més 1,00 | 21.387,00 21.387,00]  18.679,00 18.679,00
1.2 |Veiculos més 1,00 2.655,45 2.655,45 2.655,45 2.655,45
Subtotal do item 1| R$ 24.042,45 R$ 21.334,45
2 Parcela Variavel
2.1 |Equipes de frente de senico [equipe x més] 0,23 | 7.056,75 1.658,30 6.315,82 1.484,19
Subtotal do item 3| R$ 1.658,30 R$ 1.484,19
SUB-TOTAL| R$ 25.700,75 R$ 22.818,64
3 Despesas diversas
3.1 |Despesas diversas % | 500 | 1.285,04 1.140,93
Subtotal do item 5 1.285,04 1.140,93
TOTAL GERAL| R$ 26.985,79 R$ 23.959,56

Composicao de Custo da Parcela Fixa da Administracdo Local - M@o de Obra
_ PREGO UNITARIO (R$) PREGO TOTAL (R$)
DESCRIGAO Céd. | Und QUANTIDADE = ~
Sem Deson.|Com Deson.| SEM DESONERAGAO |COM DESONERAGAO
1 - CUSTOS DIRETOS
1. GERENCIA TECNICA
1.1.Secédo Técnica Geral
ENGENHEIRO SUPERVISOR P9819| més 0,5 21.560,7312 | 18.728,1682 10.780,00 9.364,00
ENCARREGADO GERAL P9840| més 1,0 10.607,0446 | 9.315,0767 10.607,00 9.315,00
SUBTOTAL 21.387,00 18.679,00
Valor Total de Mdo de Obra da Parcela Fixa R$ 21.387,00 R$ 18.679,00
Composicéo de Custo da Parcela Fixa da Administracdo Local - Veiculos
B ) Utilizacdo | Utilizago Sem Desoneracéo Com desoneragao
DESCRICAO Cod. | Und [QUANT| o, " v improdutiva| CHP (RS) CHI RS) Custo Total |5 ®$)|cHi ®s) Custo Total
(R$) (R$)
1. Veiculo
1.1 Geréncia Tecnica
1.1.1 Geral
VEICULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA)| E9093 [ mes | 1 | 44,00 176,00 37,6865 5,6662 2.655,45 37,6865 | 5,6662 | 2.655,45
SUBTOTAL|  2.655,45 2.655,45
Valor Total de veiculos da parcela fixa R$ 2.655,45 | |R$ 2.655,45

CUSTO DA PARCELA VARIAVEL - TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO E DRENAGEM

PARTICIPAGAO PRECOS UNITARIOS (R$/MES) PRECO TOTAL (R$)
DESCRICAO CODIGO [UNIDADE QUANT. MENSAL Sem . Com . Sem . Com .
Desoneracéo Desoneracédo |Desoneracéo | Desoneracao
1. Equipe de Frente de Servico
1.1. M&o de Obra
1.1.1 Encarregado de turma P9875 und 1,0 100% 5.105,0689 4.553,7356 5.105,07 4.553,74
1.1.2 Apontador P9804 und 0,5 100% 3.903,3716 3.524,1696 1.951,69 1.762,08
Custo da Equipe de Acompanhamento das Frentes de Servico (Custo Mensal)| 7.056,75 | 6.315,82
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EQUIPES DE ACOMPANHAMENTO DE FRENTES DE SERVICO

. = . . Producéo Equacéo 1 Equacéo 2
CODIGO DESCRICAO Unidade |Quantidade Horaria(und/h) [Pm=Phx 182,49 Efs=Op/Pm
1- CUSTOS DIRETOS
1. Acompanhamento das frentes de servigos

~ Producéo _ Efs=Qp x
SINALIZACAO T Pm=Phx 182,49 0,20/Pm
5213401 [PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM m2 6.441,50 149,40 27.264,00 0,0473
5213405 EE\IBL:SR'\/;NI?E SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA me 170,61 30,18 5.507,54 0,0062
TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO |
5213359 - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCACAO un 351,00 36,00 6.569,64 0,0107
TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO | -
5213360 COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAGAO un 3.556,00 36,00 6.569,64 0,1083
TACHAO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL -
5213362 ~ 59,00 19,79 3.611,47 0,0033
FORNECIMENTO E COLOCAGAQ un ’ ’ ’ '
5213571 |PLACA EM ACO - PELICULA I + Il - FORNECIMENTO E IMPLANTA(;AO m? 99,43 3,00 547,47 0,0363
SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAGAO EM MADEIRA DE LEI
5216111 TRATADA 8 X8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTA(;AO un 84,00 4,00 729,96 0,0230
Total de Sinalizacdo 0,2350
Mobilizagdo e Desmobilizagao de Pessoal
L ~ . . ’ Quantidade [Distancia Agéncia de Custo Total
Item Discriminagéo Origem [ Destino |Viagens (Unid.) (Km) transporte Custo (R$) (RS)
1.0 |RELACAO DE PESSOAL
Mo de obra a ser mobilizada por 6nibus | Cuiaba [itanhanga] 2 | 4,00 [ 493,00 | ltamarati R$ 46,22 [ R$ 369,76
Custo Total de mobilizagdo e desmobilizagé@o (sem BDI) 369,76

Custo Unitario Direto Total de mobilizagdo e desmobilizagéo

INDICE DE REAJUSTAMENTO

Onde:

IR: Indice de reajustamento; If (JANEIRO/2022) = 153,968
If: indice final li (SETEMBRO/2021)= 138,337
li: indice inicial indice de Reajustamento = 11,30%
Custo unitario (Setembro/2021) = R$101,88

indice de Reajustamento (Mob.e desmob.) = 11,30%

Custo Unitario (Janeiro/2022) = R$113,39

Inverter

Passagens de 6nibus de Cuiaba, MT para ltanhanga, MT

Passagens de dnibus > Rotas > Passagens de dnibus de Cuiabd, MT para Itanhanga, |

Selecionar Viagem

Set. 28 ua., Set. 29 Qui

Saida

¥ Noite

Terminal de saida

| Cuiaba, MT @ Seguranca Reforcada

Terminal de chegada

¥ itanhanga, MT

Companhia

¥ Expresso ltamarati

Set. 30

(18h00 - 25189} Companhia Saida Embarque/Desembargue Duracéo Classe/Assentos Preco
Classe
¥ Convencior - 20:00 Cuiaba, MT
envencien Itamarati § 8h 50m Convencional R$101,88 Selecionar
04:50+1 Itanhanga, MT
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PEDAGIO MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Onibus Veiculo da frota Cavalo mecanico
PRACAS DE PEDAGIO PRECO POR EIXO ORIGEM Cuiaba/MT ORIGEM Cuiaba/MT ORIGEM Cuiaba/MT
(2 EIXOS) (3 EIXOS) (5 EIXOS)
BR-163 - Jangada 5,50 11,00 16,50 27,50
BR-163 - Diamantino 4,60 9,20 13,80 23,00
BR-163 - Nova Mutum 3,70 7,40 11,10 18,50
BR-163 - Lucas do Rio Verde 4,80 9,60 14,40 24,00
MT-449 - Lucas do Rio Verde 6,30 12,60 18,90 31,50
TOTAL 24,90 49,80 74,70 124,50

FONTE: www.qualp.com.br

Ay W

fgena

Tangard
da Serra

A
Tabela Frete - Precos Minimos - ANTT

ymr}-m

P-5 Jangada P- 6 Diamantino P-7 Nova Mutum P- 8 Lucas do Rio Verde Lucas do Rio Verde
(BR-163)-Km388.000  (BR-163)-Km488.000  (BR-163)- Km 586.800 (BR-163) - Km 664.400 (MT-440) - Km 57.000
R$ 27,50 (5.50/eix0) RS 23,00 (4.60/eix0) RS 18,50 (3. 70/eix0) RS 24,00 (4.20/eix0) RS 31,50 (6.20/ix0)
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CUSTO DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CUIABA/MT ATE ITANHANGA/MT

) Velocidade | Velocidade Distancia Distancia Tempo de Pedégio Preco Transporte
COD. Equipamentos média (Pav.) | média (Rev. |Pavimentada Revest. Viagem Qtd. |k| FU [ (Sem desoneracéao)
(km/h) Prim.) (km/h) (km) Priméario (km)| (Horas) R$ Unitério | Preco Total
Equipamentos rodantes
CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 493.00 0.00 1 |1
E9687 |5 T - 115 KW 60,00 50,00 ! ! 8,21 74,70 1,00( 136,72 | 1.197,14
CAMINHAO DEMARCADOR DE FAIXAS COM 2493.00 0.00 1|1
E9644 |SISTEMA DE PINTURA A FRIO - 28 KW/115 KW 60,00 50,00 ' ' 8,21 74,70 1,00| 354,81 | 2.987,67
CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 493.00 0.00 1|1
E9592 |15 T - 188 KW 60,00 50,00 ! ' 8,21 74,70 1,00| 250,18 | 2.128,67
E9093 |VEICULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) 60,00 50,00 493,00 0,00 8,21 2490 | 1 (1]1,00| 37,69 334,30
TOTAL - Mobilizagdo de Equipamentos rodantes| 6.647,78
TOTAL - Mobilizagdo e Desmobilizacao de Equipamentos rodantes| 13.295,56
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4.4—- COTACOES

SIN ALAX SINALIX

RIMALIZAGAD, CNPJ: 01.935.209/0001-00
Telefone: (65) 3621-8010

_ Whatsapp: (65) 99991-3111
a -
MALANDA GARCIA TOLEDO DE ANDRADE Fosponsavel: Juro Amarl
45.408.584/0004-02

Malanda | Telefone:{85) DB471-3084 DR‘;’-"EHT’D: 274 | DATA:23/06/2022
Endersgo: R BRIGADEIRD EDUARDD GOMES Numero 204

Complemente APT DB01;BLOCO A CEP TB032-030 Bairro GOIABEIRA, Cuiaba - MT

Produtos:
ITEM DESCRICAD DO PRODUTO UMD  CUANTIDADE UINIT. (R} TOTAL (RS)
i :irll:t:;l.l :a::r :e mr:f;rla acrilica emulsionada wnid 5 R%450 00 R$900.00
2 :—::t:;l.l :z::r :flr:;na acrilica emulsionada —y 2 RE450 00 R$900.00
1 | devidre unid 1 R§500,00 R$500,00

TOTAL: R$2.300,00

CONDIGOES DE PAGAMENTO: a vista

SINALLX
Jairo Amaral

De Acordo:

MALAMNDA GARCIA TOLEDO DE ANDRADE
Malanda

Data:
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Cuiab: 23/06/2022
Empre NALANDA GARCIA

End:

CNPJ: 45.408.594/0001-02

A/C SRTA. NALANDA GARCIA

A Empresa Tecliny Sinalizacad Viarias Eireli-me, CNPJ sob o n® 23.049.456/0001-41, localizada na av ¢ quadra 03 nr 19 cond Ipe Amarelo,
Bairro Residencial Coxipo, fone: (65)9.9267-1991 vem pela presente oferecer seus servicos conforme discriminacdo abaixo de acordo com vossa
Item Descricao Und Quant. Unit.(R$) Total (R$)
A |Sinalizacao horizontal e Vertical
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA PARA s
A |DEMARCACAO VIARIA NA COR AMARELA (18 LITROS) Und 2001 RS 58000 [ RS 1.160,00
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA PARA
- Und 2,00 | R 540,00 | R 1.080,00
A JDEMARCACAO VIARIA NA COR BRANCA (18 LITROS) e $ $
J
TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO BIDIRECIONALCOM UM Und 3.556,00 | RS 16,00 | RS 56.896,00
A |PINO-TIPO1
A |MICROESFERAS DE VIDRO REFLETIVA TIPO II-A (SACO 25KG) Und 1,00 | R$ 460,00 | RS 460,00
2 _ R% _ RS _
Valor total para pintura R$ 59.596,00
01-  Inicio da obra a combinar
02- Formas de pagamentos a combinar
03- As medidas para este orcamento seguem planilhas fornecidas pelo projeto
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5.0- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART

Pagina 11
Anotagio de Responsabilidade Técnica-  CREA-MT ART DE OBRA/SERVIGO

ART Lei n* 6.496, de T de dezembro de 1977 1220200044400

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. oo,
ANDREA GONCALVES DE DLIVEIRA BATOS FNF 1200084312
TRUK Profissional CIVIL - DE SEQURAANGCA DO TRASALHO Regisroc 13782
Erpreza Contratada: Ragizio:
2. Dades do Conbrato
Cortrabints: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMHANGA CFRCNFL 7T 208 2255000100
Rux AVEMIDA BANTA CATARINA Eaim: CENTRO Momerc 314
Cigade: ITANHANGA U= MT Faiz: Bracl
Coniraio: Ciebrado e BWIEIED CEF- TEETE-000
Vaor: R 1.008,00 Tipo de Confratant=: PEES0A JURIDICA DE Vinculado & ART:
DIREITD PUBLICT
Agho InsStuconal:
3. Dadios. Db arvign
ROCDVIA HT-242 PERIMETRO URBANO/ZOMNA S/M ITANHARGA MT BRA TE575-000 012714'00.00 5
RURAL 567380000 O
Dok e Imicior ZHARRET2S Previsho Témino: 24042020 Cidiger
Tipo Propristanic: PEXE0W JURIDICA DE IREITO PUBLICD Propristaric: PREFEITURA BUNICIPAL DE ITANHANGA CPFICHP: 87 208 260001-00
Firell dade:
4. Thonkoas
GrupoSubgrupo Athvidade Profissional Oera Service Comphaments Cuartidsde  Unidede
Projetn et paninmerinchs sl bithcn pars rodovias 15,8000 quaibbmatre
Elsborebo de orgamsmbo e paninmerinchs sl bithcn pars rodovias 15,8000 quaibbmatre,
Apds & mnckslo das atvidades Somices o profissional deverd proceder a baley desta ART
. Dboervaghec.
Elaborago de Frojeto Exsouth e para Implantagdo = | 730 da Rodosla MT-242

£.D

Aressiblicade: Deolaro que a6 Mgrac de aecciblidade previctas nac nomas thonioas Ga ABNT, na legiclagdo scpecifioa o no Deansto n? .25, de 2 de dezsmiro de 2004, NS0 oo aplloam &
atvidades proficoionalc aoima relankoradss.
7. Entl e Claccs 2. Informagdec
& AAT & walkda coments quando quitada, mediants apracentaglo do comprovants do
- " o ou ] o G do Crea
= A autenticidade decis documenio pode cer verificada no cibs wee. area-mit ceg br cu
Cacian mrdagerar WAL SO, DIGLbr.
= s Imrmegles sclmm, A Quarda davia aceinada da ART ¢ar3 de respansabliicads do proficsicnal = do
: : coniratants com o objetieo de o winouic t
Local daty
THELI ET1-15 - ANDREA GOMNCALNVEE DE OLIVEIRA MATCS
WA, CE2-mtorg br cate@oea-mi o br
07 209 225000100 - PREFEITURA MUMICIPAL DE ITANHANGA A= (55133153000 “ GREA-HT
o L s
Valor ART.R§ 28,78 Regisirada =m C04020 Walor Pago: °§ B2,78 Bosso Momero: 200000000008 35030
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6.0—- TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente volume correspondente ao VOLUME 3 — MEMORIA JUSTIFICATIVA, referente
ao Projeto Executivo de Implantacdo e Pavimentacao Asfaltica da Rodovia MT-242, Trecho:
Itanhangé - Brasnorte, Sub-trecho: Entr°. MT-338 - Agrovila Monte Alto, com extensédo de 16,80 km,

possui 33 (trinta e trés) folhas numericamente ordenadas.

Responsaveis técnicos:

Andréa Gongalves de Oliveira Matos
Engenheira Civil
CREA —120004431-2
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