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2.0 – APRESENTAÇÃO 

A AMM – Associação Mato-grossense dos Munícipios apresenta o VOLUME 1 – RELATÓRIO DO 

PROJETO E DOCUMENTOS PARA CONCORRÊNCIA, referente ao Projeto Executivo de Sinalização 

Rodoviária da Rodovia MT-242, Trecho: Itanhangá - Brasnorte, Sub-trecho: Entr°. MT-338 -  Agrovila Monte 

Alto, com extensão de 16,80 km. 
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3.0 – MAPA DE SITUAÇÃO 
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3.1 – PROJETO DE SINALIZAÇÃO 

 

INTRODUÇÃO 

O Projeto de sinalização é composto pela sinalização vertical, com o uso de placas, e pela 

sinalização horizontal, através da pintura de faixas, símbolos e letras no revestimento da 

pista de rolamento. O projeto foi elaborado com base no Manual de Sinalização Rodoviária, 

publicação IPR-743, 3ª edição, 2010. 

A sinalização tem como finalidade informar, regulamentar, advertir, indicar e educar o 

usuário sobre a utilização da via, tornando-a mais segura ao trânsito. 

Neste Projeto a sinalização visou a segurança do trânsito de veículos e pedestres, devido 

ser uma travessia urbana. 

A velocidade diretriz adotada de 40 km/h, foi definida em função das características da 

rodovia. 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

A sinalização vertical será constituída de: 

 Sinais de advertência; 

 Sinais de regulamentação; 

 Sinais de indicativos; 

Sinais 

São dispositivos de chapas metálicas, com superfície plana com tamanhos, cores e formas 

apropriadas. 

Para facilitar a apresentação do projeto todos os sinais foram codificados. De acordo com 

esta codificação os sinais são representados por uma letra que indica se ele é de 

advertência (A), regulamentação (R) ou de informação (I), seguida de um ou mais algarismo 

que definem o tipo de sinal. Os sinais serão colocados á margem da rodovia, a uma 

distância mínima de 1,20 m do bordo e fixadas a uma altura de 1,50m em relação a ele. 
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Materiais Utilizados na Sinalização Vertical 

As placas deverão ser de chapa metálica, aço ou alumínio, tratada de acordo com as 

especificações prescritas pelo DNER no volume “Preparação de Chapas para Pintura de 

Sinalização de Rodovias”. 

Os postes de sustentação dos sinais devem ser de madeira de primeira qualidade, tratada 

com preservativos hidrossolúvel sobre vácuo de alta pressão, devendo ter seção quadrada 

com 0,07m x 0,07m de lados e 3,00m de comprimento, com cantos chanfrados e pintados 

com 2 demãos de tinta na cor branca. A parte inferior do poste, fixada no terreno, deve ser 

impermeabilizada com uma solução de MC.O. 

As placas são fixadas na estrutura de madeira, com parafusos zincados de cabeça boleada 

com fenda de 11/2” x 3/16”, com porca e arruela. 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

A sinalização horizontal da rodovia consiste de: 

 Faixas delimitadoras de trânsito; 

 Faixas delimitadoras de bordo; 

 Faixas de canalização; 

 Faixas de retenção – Indicativa de parada. 

 Faixas de “Dê a Preferência”. 

Faixas delimitadoras do trânsito 

São descontínuas e pintadas em segmentos de 2,00m espaçados de 4,00m, na cor 

amarela, com 0,10m de largura e se localizarão nos eixos das faixas de tráfego. E nas 

aproximações das linhas de proibição de ultrapassagem, passa a ser tracejada na 

proporção de 1:1, numa extensão de 152 m, mantendo o comprimento do traço do trecho 

precedente. 

Faixas delimitadoras de bordo 

São faixas contínuas, na cor branca pintadas com 0,10m de largura e 0,15m de afastamento 

dos bordos do pavimento. 
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Faixas de Canalização 

Essas faixas serão colocadas nos locais onde houver necessidade de se fazer canalização 

do tráfego, como nos locais das interseções. 

 

Faixas de Retenção – Indicativa de Parada 

São faixas cheias, de cor branca, perpendiculares ao eixo da pista, com largura variável 

entre 0,30m a 0,60m, sendo a largura adotada de 0,30. 

A faixa de retenção é empregada em conjunto com a palavra “PARE” no pavimento e o 

sinal de regulamentação R.L. 

Faixas de “Dê a Preferência” 

A Linha de Dê a Preferência (LDP) é a marca transversal tracejada, na cor branca, aplicada 

sobre a superfície da faixa de rolamento, com o objetivo de indicar ao condutor o local em 

que deve parar o veículo, caso julgue necessário, antes de ingressar numa via preferencial. 

A LDP deve ser aplicada na cadência de 1:1, com traço e espaçamento medindo 50 

centímetros e com largura mínima de 30 centímetros. 

Deve vir acompanhada da placa de sinalização vertical R-2 – Dê a Preferência e do símbolo 

SIP – Símbolo Indicativo de Interseção com Via Preferencial em todos os entroncamentos 

com via preferencial onde as condições geométricas e de visibilidade do acesso permitam 

a inserção do fluxo da via secundária no fluxo da via preferencial. 

- Materiais a serem empregados na sinalização horizontal 

Tintas: misturas, geralmente líquidas, onde estão associados um componente sólido (o 

pigmento e respectivo dispersor) e um veículo líquido, que podem ser aplicados a frio ou a 

quente. 

Termoplásticos: misturas, sólidas, onde estão associados uma resina natural ou sintética, 

um material inerte (partículas, granulares, pigmentos e respectivo dispersor) e um agente 

plastificante (óleo mineral e/ou vegetal). 
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A tinta a ser utilizada no projeto será a tinta base acrílica p/ 2 anos, conforme a ES-

100/2009. 

APRESENTAÇÃO 

O Projeto de sinalização, bem como as notas de serviços, serão apresentados no Volume 

02 – Projeto de Execução, contando dos seguintes elementos: 

Planta (nota de serviço); 

Detalhes das pinturas das faixas; 

Detalhes da sinalização horizontal (marcas viárias); 

Detalhes das placas de sinalização vertical (padrões das placas); 

Quantitativos. 

 

 

 

 

 

Rodovia: MT-242 Sub-Trecho: Entr° MT-338 - Agrovila Monte Alto

Trecho: Itanhangá - Brasnorte Extensão: 16,80 Km

1  Linha de Retenção (LRE)  Limpa rodas 1,72 Largura 40 cm e 4,30 m de Comprimento

2  Símbolo de Pare  Limpa rodas 3,04 Área unitária de 3,04 m²

3  Linha de Dê a preferência (LDP)  Rotatórias 5,76 Largura 40cm e Intervalo entre traços 50cm

4  Simbolo de Dê a preferência (LDP)  Rotatórias 4,86 Área unitária de 2,43 m²

5  Zebrado de Preenchimento (ZPA)  Rotatórias 78,91 Largura de 40 cm e espaçamento de 2,5 m

6  Setas Indicativas (MOF) E (PEM)  Rotatórias 29,02

7  Linha de canalização (LCA)  Rotatórias 47,30 Largura de 20 cm 

Área Total 170,61 m²

Tipo

PLANILHA QUANTITATIVA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Item Local Observação
Quantidade                                                                                

(m²)
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Rodovia: MT-242 Sub-Trecho: Entr° MT-338 - Agrovila Monte Alto

Trecho: Itanhangá - Brasnorte Extensão: 16,80 Km

Extensão Extensão

(m) (m)

Linha de Bordo (LBO)

1  MT-242 LADO DIREITO 4 + 0,00 839 + 17,73 16.717,73 4 + 0,00 839 + 17,73 16.717,73

3  ALÇA 01 1 + 0,00 3 + 0,00 40,00 0 + 0,00 3 + 7,93 67,93

4  ALÇA 02 0 + 0,00 3 + 9,53 69,53 1 + 0,00 3 + 0,00 40,00

5  RAMO 01 0 + 0,00 24 + 5,82 485,82 0 + 0,00 2 + 10,00 50,00

6  RAMO 01 4 + 15,00 9 + 0,00 85,00

6  RAMO 01 10 + 0,00 14 + 10,00 90,00

7  RAMO 01 15 + 5,00 19 + 15,00 90,00

8  RAMO 01 22 + 0,00 24 + 5,82 45,82

6  RAMO 02 0 + 0,00 8 + 0,00 160,00 2 + 0,00 7 + 0,00 100,00

7  RAMO 02 8 + 0,00 12 + 0,00 80,00 9 + 0,00 11 + 0,00 40,00

8  RAMO 02 13 + 0,00 18 + 0,00 100,00 12 + 0,00 19 + 19,38 159,38

7  ROTATÓRIA RETORNO 01 0 + 15,00 2 + 10,00 35,00 0 + 0,00 3 + 1,26 61,26

8  ROTATÓRIA RETORNO 02 0 + 0,00 3 + 1,32 61,32 0 + 15,00 2 + 10,00 35,00

17.749,40 m 17.582,12 m

2.662,41 m² 2.637,32 m²

Final Inic ial Final

Item Local 

Lado Direito Lado Esquerdo

Estacas

Espessura = 15 cm                       

Cor Branca

PLANILHA QUANTITATIVA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ObservaçãoEstacas

5.299,73 m²Área Total

 Sub-Total Área

Total Comprimento

In ic ial

Extensão

(m)

Tota l  Área

Linha Simples Secc ionada (LMS-2)

1 10 + 0,00 15 + 0,00 100,00 Espessura = 10cm

2 7 + 0,00 12 + 0,00 100,00 Cor = Branca 

Cadencia linha seccionada 

=1:3 - 2,00x6,00 (m)

Total Comprimento 200,00 m

50,00 m

Área Total 5,00 m²

 RAMO 01 

PLANILHA QUANTITATIVA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

 RAMO 02 

Comprimento da Pintura

Item Local 

Eixo

ObservaçãoEstacas

Inic ial Final

Rodovia: MT-242 Sub-Trecho: Entr° MT-338 - Agrovila Monte Alto

Trecho: Itanhangá - Brasnorte Extensão: 16,80 Km

Extensão Extensão

(m) (m)

1 Linha Dupla Contínua (LFO-03)

1.1  MT-242 4 + 0,00 11 + 12,00 152,00 4 + 0,00 11 + 12,00 152,00

1.2  MT-242 144 + 0,00 156 + 0,00 240,00 144 + 0,00 156 + 0,00 240,00

1.3  MT-242 183 + 0,00 197 + 0,00 280,00 183 + 0,00 197 + 0,00 280,00

1.4  MT-242 804 + 0,00 814 + 0,63 200,63 804 + 0,00 814 + 0,63 200,63

1.5  TREVO (RAMO 01) 0 + 0,00 2 + 10,00 50,00

1.6  TREVO (RAMO 01) 21 + 15,00 24 + 5,82 50,82

Tota l  Comprimento 872,63  m 973,45  m

 Sub-Tota l  Área 130,89  m² 146,02  m²

Estacas

Espessura  = 15cm 

Cor  = Amarela

276,91 m²Área Total

Item Local 

Lado Direito 

Estacas

Inic ial Final

PLANILHA QUANTITATIVA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Lado Esquerdo

Inic ial

Observação

Final
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Extensão Extensão

(m) (m)

2 Linha Contínua/Seccionada (LFO-4)

1.1  MT-242 11 + 12,00 16 + 12,00 100,00

1.2  MT-242 11 + 12,00 16 + 12,00 100,00

1.3  MT-242 136 + 8,00 144 + 0,00 152,00

1.4  MT-242 136 + 8,00 144 + 0,00 152,00

1.5  MT-242 156 + 0,00 163 + 12,00 152,00

1.6  MT-242 156 + 0,00 163 + 12,00 152,00

1.7  MT-242 175 + 8,00 183 + 0,00 152,00

1.8  MT-242 175 + 8,00 183 + 0,00 152,00

1.9  MT-242 197 + 0,00 204 + 12,00 152,00

1.10  MT-242 197 + 0,00 204 + 12,00 152,00

1.11  MT-242 796 + 8,00 804 + 0,00 152,00

1.12  MT-242 796 + 8,00 804 + 0,00 152,00

1.13  MT-242 814 + 0,00 821 + 12,00 152,00

1.14  MT-242 814 + 0,00 821 + 12,00 152,00

Total Comprimento Linha Contínua 0,00 m 1.012,00 m

Total Comprimento Linha Seccionada 1.012,00 m 0,00 m

 Sub-Total Área Linha Contínua 0,00 m² 151,80 m²

 Sub-Total Área Linha Seccionada 75,90 m² 0,00 m²

227,70 m²

Estacas

Ver detalhes no 

projeto de 

sinalização no 

Volume 02

Lado Esquerdo

Observação

Espessura  = 15cm  

Cor  = Amarela  

Cadência  linha 

seccionada =1:1 

4,00x4,00(m)

PLANILHA QUANTITATIVA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Item Local 

Lado Direito 

Final

Estacas

Inic ial Final

Área Total

In ic ial
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Rodovia: MT-242 Sub-Trecho: Entr° MT-338 - Agrovila Monte Alto

Trecho: Itanhangá - Brasnorte Extensão: 16,80 Km

COMP. COMP.

(m) (m)

4 , 0 0 m  / 1 2 , 0 0 m

A D  = A - B  - C)

MT-242 16 + 12,00 136 + 8,00 2.396,000 2.092,000

MT-242 163 + 12,00 175 + 8,00 236,000 0,000

MT-242 204 + 12,00 796 + 8,00 11.836,000 11.532,000

MT-242 821 + 12,00 839 + 17,73 365,730 61,730

2.632,00

197,40

11.593,73

434,765

LARG

URA 
CADÊNCIA

(m) t:e

15 1:1

15 1:3

Faixa 4 ,00  m /  12 ,00  m (m²)   =

152,00

( A nt es Faixa C ont .) ( D epo is Faixa C ont .)

SUB-TO TAL Faixa 4 ,00  m /  4 ,00  m (m)    =

TO TAL DE FAIXA (m²)   = 632,16

152,00 152,00

SUB-TO TAL Faixa 4 ,00  m /  12 ,00  m (m)    =

(m)

V≤60 4 4

3 - Após esta Faixa de Aproximação a demarcação será de 4,00 m (Pintado) / 12,00m (Interrompido);                                                                          

4 - Detalhes no Volume 02 - Projeto de Execução, no Item Projeto de Obras Complementares, detalhes de execução.

VELOCIDADE TRAÇO

Linha de Simples Secc ionada (LFO -2) 4 ,00  m /12,00  m  e Linha de AproximaçãO  4 ,00  m /  4 ,00  m

PLANTA 
LOCAL - ESTACA

PLANTA 
LOCAL -ESTACA

152,00

ESPAÇAMENTO 

V≥80 4 12

(Km/h) (m)

1 - Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, a medidas de traço e espaçamento (intervalo entre traços), são definidas em função da 

velocidade regulamentada na via. Sendo assim o quadro abaixo apresenta as medidas para cada velocidade considerada na rodovia;                                                                                                                                                                                                           

INICIAL FINAL INICIAL FINAL

2 - Para as chamadas faixas de aproximação, conforme o Manual de Sinalização Rodoviária do DNIT, com um limite de 152,00 metros 

antes e depois da Faixa Continua, para um velocidade ≤ 60, considerou-se 4,00m (Pintado) / 4,00 m (Interrompido);

152,00

152,00 152,00

4 , 0 0 m  / 4 , 0 0 m

152,00

OBS.: O critério utilizado para o cálculo das áreas de faixas foi o seguinte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

PLANILHA QUANTITATIVA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Faixa 4 ,00  m /  4 ,00  m (m²)   =

EIXO

4 , 0 0 m  / 4 , 0 0 m

P ELA  N OR M A (B ) P ELA  N OR M A (C )

A B

Faixa Continua Amarela - LE

Faixa Continua Amarela - LD

Faixa Descontinua 
Amarela - LE (4,00 m x 

Faixa Descontinua Amarela - LD (4,00 m x 
4,00 m)

A

B- Faixa de Aproximação 
com 152,00 m 

A - Faixa Descontinua 
Amarela

A-Faixa Descontinua Amarela
4,00 m x 12,00 m

C
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Rodovia: MT-242 Sub-Trecho: Entr° MT-338 - Agrovila Monte Alto

Trecho: Itanhangá - Brasnorte Extensão: 16,80 Km

COMPRIM. COMPRIM.

(m) (m)

MT-242

0 + 0,00 839 + 17,73 16.797,730 LD 4 m 4 + 0,00 16 + 12,00 252,00

4 m 136 + 8,00 163 + 12,00 544,000

4 m 175 + 8,00 204 + 12,00 584,000

0 + 0,00 839 + 17,73 16.797,730 LE 4 m 796 + 8,00 821 + 12,00 504,000

8 m 16 + 12,00 24 + 4,00 152,000

8 m 128 + 16,00 136 + 8,00 152,000

8 m 163 + 12,00 171 + 4,00 152,000

8 m 204 + 12,00 212 + 4,00 152,000

8 m 788 + 16,00 796 + 8,00 152,000

8 m 821 + 12,00 829 + 4,00 152,000

16 m 24 + 4,00 128 + 16,00 2.092,000

16 m 171 + 4,00 175 + 8,00 84,000

16 m 212 + 4,00 788 + 16,00 11.532,000

16 m 829 + 4,00 839 17,73 213,730

INTERSEÇÃO  CO M MT-338

RAMO 1

4 + 10,00 9 + 5,00 95,00 LE 6 m 10 + 0,00 15 + 0,00 100,00

15 + 0,00 20 + 0,00 100,00 LE

21 + 18,00 24 + 5,84 47,84 LE

0 + 0,00 24 + 5,84 485,84 LD

RAMO 2

0 + 0,00 8 + 0,00 160,00 LE 6 m 7 + 0,00 12 + 0,00 100,00

8 + 15,00 11 + 8,00 53,00 LE

12 + 5,00 19 + 19,39 154,39 LE

2 + 0,00 7 + 0,00 100,00 LD

13 + 0,00 18 + 0,00 100,00 LD

ALÇA 1

0 + 0,00 3 + 7,93 67,93 LE

1 + 0,00 3 + 7,93 47,93 LD

ALÇA 2

0 + 0,00 3 + 9,54 69,54 LE

1 + 0,00 3 + 9,54 49,54 LD

RETORNO 1

0 + 5,00 2 + 10,00 45,00 LD

RETORNO 2

0 + 5,00 2 + 10,00 45,00 LE

ROTATÓRIA

275,000 LE

4 m 0 + 0,00 4 + 10,00 90,000

4 m 20 + 0,00 24 + 5,84 85,840

4 m 0 + 10,00 2 + 0,00 30,000

4 m 18 + 0,00 19 + 10,00 30,000RAMO 2

6 m

6 m

6 m

6 m

6 m

6 m

6 m

RAMO 1

RAMO 1

6 m

6 m

6 m

RAMO 2

6 m

6 m

LINHAS DE BO RDO                                                                                                                                           

TACHAS MO NO DIRECIO NAIS BRANCAS

6 m

LO CAL
LINHAS DE EIXO                                                                                                                                                

TACHÃO  BIDIRECIO NAL AMARELO

6 m

6 m

INICIAL FINAL

LINHAS DE EIXO                                                                                                                                              

TACHAS MO NO DIRECIO NAL BRANCAS

6 m

LINHAS DE BO RDO                                                                                         

TACHAS BIDIRECIO NAIS BRANCAS

LINHAS DE EIXO                                                                                            

TACHAS BIDIRECIO NAIS AMARELAS

16 m

DISPOSITIVOS AUXILIARES  -  TACHAS e TACHÕES

ESPAÇAM ENTO
LOCAL - ESTACA

LADO ESPAÇAM ENTO
LOCAL -ESTACA

INICIAL FINAL

16 m

11

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br


 

Associação Mato-grossense dos Municípios 
www.amm.org.br | centraldeprojetosamm@gmail.com 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 __________________________________________________________________________________ 
PR OJET O E XEC UTI VO  DE  SI NAL IZ AÇÃ O ROD OV IA RI A  

VOLUME 1 – RELATÓRIO DO PROJETO E DOCUMENTOS PARA CONCORRÊNCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÇAMENTO
TACHAS                    

(und)

6 m 34,00

34,00

ESPAÇAMENTO
TACHAS                    

(und)

4 m 471,00

8 m 114,00

16 m 871,00

1.456,00

ESPAÇAMENTO
TACHÃOS                    

(und)
4 m 59,00

59,00

LINHAS DE EIXO                                                                                                                                   

TACHÕES MONODIRECIONAIS BRANCO

16 m 33.595,46 2.100,0

235,84

COMPRIMENTO                                                          

(m)

TOTAL (Tachão monodirec ional Brancas) = 0 ,0 TOTAL (Tachão bidirec ional Amarelos) = 

TOTAL GERAL (1  + 2) = 3 .556,00  und

LINHAS DE EIXO                                                                                                                                      

TACHÕES BIDIRECIONAIS AMARELOS

ESPAÇAMENTO
COMPRIMENTO                                                          

(m)

TACHÃOS                    

(und)

13.921,73

TOTAL 1  (Tachas Brancas) = 2 .100,0 TOTAL 2   (Tachas Amarelas) = 

1.884,00

912,00

TOTAL GERAL (1  + 2) = 351,00  und

LINHAS DE BORDO                                                                                                                                      

TACHAS BIDIRECIONAIS BRANCAS

LINHAS DE EIXO                                                                                                                                    

TACHAS BIDIRECIONAIS AMARELAS

ESPAÇAMENTO
COMPRIMENTO                                                       

(m)

TACHAS                                                                                                                                                                       

(und)

COMPRIMENTO                                                          

(m)

6 m 1.896,01 317,0 200,00

TOTAL 1  (Tachas Brancas) = 317,0 TOTAL 2   (Tachas Brancas) = 

RESUMO

LINHAS DE BORDO                                                                                                                             

TACHAS MONODIRECIONAIS BRANCAS

LINHAS DE EIXO                                                                                                                                  

TACHAS MONODIRECIONAIS BRANCA

ESPAÇAMENTO
COMPRIMENTO                                                       

(m)

TACHAS                                                                                                                                                                       

(und)

COMPRIMENTO                                                          

(m)

Rodovia: MT-242 Sub-Trecho: Entr° MT-338 - Agrovila Monte Alto

Trecho: Itanhangá - Brasnorte Extensão: 16,80 Km

LADO DIREITO LADO ESQUERDO

REGULAMENTAÇÃO R-1 ALÇA 1 E-1 Lado= 0,414 0,83 1 0,83 1 1

REGULAMENTAÇÃO R-19a E-782 MT-242 E-25 Ø 0,80 0,50 2 1,00 1 2

REGULAMENTAÇÃO R-19b

RAMO 1 E-24 ; MT-

242 E-14, E-206, E-

760, E-823

RAMO 1 E-0 ; MT-

242 E-33, E-135, E-

795 E-839

Ø 0,80 0,50 10 5,00 1 10

REGULAMENTAÇÃO R-7
MT-242 E-136, E-

175, E-796

MT-242 E-17, E-

164, E-205, E-822
Ø 0,80 0,50 7 3,50 1 7

REGULAMENTAÇÃO R-24b

RAMO 1 E-4+10, 

RAMO 1 E-19+15 ; 

ALÇA 1 E-2+15

Ø 0,80 0,50 3 1,50 1 3

REGULAMENTAÇÃO R-28 RAMO 1 E-21 RAMO 2 E-0 Ø 0,80 0,64 2 1,28 1 2

REGULAMENTAÇÃO R-2 RAMO 1 E-9+5 RAMO 2 E-13+5 Lado= 0,80 0,64 2 1,28 1 2

QUANTIDADEMODELO TIPO CÓDIGO DIMENSÃO (m) ÁREA UNITÁRIA
ESTACA

ÁREA TOTAL

PLANILHA QUANTITATIVA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

QUANT. DE 

POSTES POR 

PLACA

QUANT. TOTAL 

DE  POSTES
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LADO DIREITO LADO ESQUERDO

ADVERTÊNCIA A-15 MT-242 E-4 0,60 x 0,60 0,36 1 0,36 1 1

ADVERTÊNCIA A-1a MT-242 E-803 0,60 x 0,60 0,36 1 0,36 1 1

ADVERTÊNCIA A-1b MT-242 E-815 0,60 x 0,60 0,36 1 0,36 1 1

ADVERTÊNCIA A-25
RAMO 1 E-16 ; 

ALÇA 2 E-2
RAMO 2 E-6 0,60 x 0,60 0,36 3 1,08 1 3

ADVERTÊNCIA A-12 RAMO 1 E-3 RAMO 2 E-18 0,60 x 0,60 0,36 2 0,72 1 2

DISPOSITIVO 

AUXILIAR
MP

RAMO 1 E-4+10, 

RAMO 1 E-19+15 ; 

ALÇA 1 E-2+15

0,90 x 0,30 0,27 3 0,81 1 3

DISPOSITIVO 

AUXILIAR
MP RAMO 2 E-6+15

RAMO 2 E-11 ; 

RAMO 1 E-15+5
0,90 x 0,30 0,27 3 0,81 1 3

QUANTIDADE ÁREA TOTALMODELO TIPO CÓDIGO
ESTACA

DIMENSÃO (m) ÁREA UNITÁRIA

PLANILHA QUANTITATIVA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

QUANT. DE 

POSTES POR 

PLACA

QUANT. TOTAL 

DE  POSTES

LADO DIREITO LADO ESQUERDO

INDICATIVA ES MT-242 E-7 MT-242 E-835 0,60 x 0,67 0,40 2 0,80 1 2

INDICATIVA MQ

MT-242 E-5, E-105, 

E-205, E-305, E-

405, E-505, E-605, 

E-705, E-805

MT-242 E-55, E-

155, E-255, E-355, 

E-455, E-555, E-

655, E-755

0,60 x 0,67 0,40 17 6,83 1 17

INDICATIVA I RAMO 1 E-8+15 2,20 x1,00 2,20 1 2,20 2 2

INDICATIVA I ALÇA 1 E-1+10 2,20 x1,00 2,20 1 2,20 2 2

INDICATIVA I RAMO 2 E-13+10 2,00 x1,00 2,00 1 2,00 2 2

MODELO TIPO CÓDIGO
ESTACA

DIMENSÃO (m) ÁREA UNITÁRIA

QUANT. DE 

POSTES POR 

PLACA

QUANT. TOTAL 

DE  POSTES
QUANTIDADE ÁREA TOTAL

PLANILHA QUANTITATIVA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

KM

1
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LADO DIREITO LADO ESQUERDO

INDICATIVA I MT-242 E-64 2,50 x 1,00 2,50 1 2,50 2 2

EDUCATIVA E MT-242 E-284 MT-242 E-590 2,00 x1,00 2,00 2 4,00 2 4

EDUCATIVA E MT-242 E-122 MT-242 E-787 2,00 x1,00 2,00 2 4,00 2 4

EDUCATIVA E MT-242 E-420 MT-242 E-390 2,00 x1,00 2,00 2 4,00 2 4

EDUCATIVA E MT-242 E-255 MT-242 E-490 2,00 x1,00 2,00 2 4,00 2 4

72,00 51,43 32,00 84,00

ÁREA TOTALMODELO TIPO CÓDIGO
ESTACA

DIMENSÃO (m) ÁREA UNITÁRIA QUANTIDADE

                      T o t a l   

PLANILHA QUANTITATIVA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

QUANT. DE 

POSTES POR 

PLACA

QUANT. TOTAL 

DE  POSTES
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3.2 – QUADRO DE QUANTIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

COMPOSIÇÃO S/C SERVIÇO 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL CJ 1,00           

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

SICRO 5213570 SERVIÇO 2.1 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO m² 25,00         

SICRO 5216111 SERVIÇO 2.2
SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 

CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
un 6,00           

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

COMPOSIÇÃO S/C SERVIÇO 3.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODANTES CJ 1,00           

COMPOSIÇÃO S/C SERVIÇO 3.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL CJ 1,00           

4.0 SINALIZAÇÃO

SICRO 5213401 SERVIÇO 4.1 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM m² 6.441,50     

SICRO 5213405 SERVIÇO 4.2
PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 

MM
m² 170,61       

SICRO 5213359 SERVIÇO 4.3
TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO I - COM 

UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
un 351,00       

SICRO 5213360 SERVIÇO 4.4
TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM 

PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
un 3.556,00     

SICRO 5213362 SERVIÇO 4.5
TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
un 59,00         

SICRO 5213571 SERVIÇO 4.6 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO m² 99,43         

SICRO 5216111 SERVIÇO 4.7
SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 

CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
un 84,00         

QUADRO DE QUANTIDADES

BOLETIM CÓDIGO BDI ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QTD.
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3.3 – RESUMO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGEM DESTINO NP P TOTAL NP P TOTAL

Cuiabá - MT Canteiro 0,00 Km 489,90 Km 489,90 Km

Canteiro Pista 7,10 Km 7,10 Km

Sorriso - MT Canteiro 7,40 Km 120,60 Km 128,00 Km

Canteiro Pista 7,10 Km 7,10 Km

Observações:

                                     NP - Rodovia Não pavimentada

                                        P - Rodovia Pavimentada

Materiais para Sinalização

Tinta a base de resina 

acrílica emulsão agua, 

Tachas, Microesferas de 

vidro refletiva tipo II-A

Demais Materiais

QUADRO RESUMO DAS DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE

CIDADE POLO: SORRISO

SERVIÇO MATERIAL
PERCURSO TRANPORTE LOCAL                         TRANPORTE COMERCIAL              
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4.0 – MEMORIAL DESCRITIVO DO ORÇAMENTO 

INTRODUÇÃO 

 

A metodologia adotada é a constante nos Manuais de Custos de Infraestrutura de Transportes do 

novo Sistema de Custo Referenciais de Obra –SICRO do DNIT. 

A elaboração do orçamento foi realizada atendendo as orientações abaixo citadas: 

a) Utilização do SICRO, referente ao mês de janeiro de 2022 – Mato Grosso; 

b) Instrução Normativa n° 002/2021/SAOR/SINFRA. 

 

CUSTO DE MATERIAIS: 

Os preços adotados para os materiais de mais peso para o orçamento, que se encaixam na faixa “A” 

da curva ABC de insumos foram cotados através de pesquisa de mercado e ajustado de acordo com os 

índices de reajustamentos de obras rodoviárias publicado pelo DNIT e FGV. 

Para os demais insumos, foram adotados os valores da tabela do SICRO de janeiro de 2022, MT.  

 

REAJUSTE 

        Como a data base do presente do orçamento é de janeiro de 2022, os preços de itens cotados 

precisam sofrer um reajuste de preço, seguindo o índice de reajustamento de obras rodoviárias para ficar 

de acordo com a data base do presente orçamento. 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução da obra está estimado em 30 (trinta) dias corridos. 

CÁLCULO DO BDI 

Para o cálculo do BDI, foi utilizada a metodologia do Volume 01 – Metodologia e Conceitos do 

Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do DNIT. 

A obra foi considerada como de “pequeno porte” 

Os BDIs (Bonificação e Despesas Indiretas), aplicados sobre os (CD) – Custos Diretos dos serviços 

dimensionados para este orçamento resulta em valores de 25,18 % (vinte e cinco e dezoito por cento), sem 

desoneração e 31,56 % (trinta e um e cinquenta e seis por cento), com desoneração. 

Esses valores foram alcançados, baseados no Ofício-Circular nº 2787/2022 (SEI DNIT nº 11330431), 

publicado no site DNIT, onde, foi considerado a alíquota referente à taxa Selic valorada em 12,75% ao ano. 
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No BDI calculado foi observado ainda o ISSQN na área de influência das obras, municipal de 

Itanhangá/MT, onde, de acordo com a Lei Complementar nº 5, de 29/12/2005 (Código Tributário 

Municipal – Itanhangá/MT), o município não apresenta definição de base de cálculo para dedução de 

materiais para execução de obra de construção civil e elaboração de projetos executivos para trabalhos de 

engenharia, portanto será adotado a % definida pela prefeitura da capital Cuiabá (2,00%).  

Na página seguinte é apresentado uma declaração emitida pela Prefeitura de Itanhangá/MT, corroborando 

com o tema discorrido. 

Temos ainda que, a Constituição Federal, nos Arts. 29 a 31, determinou ao município a responsabilidade de 

exercer, de forma autônoma, o chamado “poder local” devendo, para tanto, organizar-se, produzir leis de 

interesse predominantemente local, suplementar a legislação federal e estadual, quando for o caso, e 

exercer os controles de gestão. 
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DECLARAÇÃO DE ISSQN 
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A seguir será apresentada a memória de cálculo do BDI: 

 

 

 

 

 

 

% sobre PV % sobre CD

4,79% 6,00%

0,93% 1,16%

0,25% 0,31%

0,50% 0,63%

6,47% 8,10%

% sobre PV % sobre CD

7,99% 10,00%

7,99% 10,00%

% sobre PV % sobre CD

0,65% 0,81%

3,00% 3,76%

2,00% 2,50%

5,65% 7,07%

20,11% 25,18%

Taxa SELIC (a.a.) 12,75%

Sub-Total 2

COMPOSIÇÃO DO BDI - OBRA DE PEQUENO PORTE

SEM DESONERAÇÃO

Despesas Indiretas

Administração Central

Despesas Financeiras

Seguros e Garantias Contratuais

Riscos

Sub-Total 1

Benefícios

Lucro

Sub-Total 3

BDI

Tributos

PIS

COFINS

ISSQN**

CPRB

% sobre PV % sobre CD

4,56% 6,00%

0,93% 1,22%

0,25% 0,33%

0,50% 0,66%

6,24% 8,21%

% sobre PV % sobre CD

7,60% 10,00%

7,60% 10,00%

% sobre PV % sobre CD

0,65% 0,86%

3,00% 3,95%

2,00% 2,63%

4,50% 5,92%

10,15% 13,35%

23,99% 31,56%

Taxa SELIC (a.a.) 12,75%

Sub-Total 2

COMPOSIÇÃO DO BDI - OBRA DE PEQUENO PORTE

COM DESONERAÇÃO

Despesas Indiretas

Administração Central

Despesas Financeiras

Seguros e Garantias Contratuais

Riscos

Sub-Total 1

Benefícios

Lucro

Sub-Total 3

BDI

Tributos

PIS

COFINS

ISSQN**

CPRB
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ADMINISTRAÇÃO LOCAL  

 

Conforme Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes – Volume 08- Administração Local, a 

administração local compreende o conjunto de gastos com pessoal, materiais e equipamentos incorridos 

pelo executor no local do empreendimento e indispensáveis ao apoio e à condução da obra. Além da 

gerência técnica e administrativa da obra, inclui-se na administração local as equipes responsáveis pelo 

controle de produção das frentes de serviços, pelo controle tecnológico da obra e pelos serviços gerais de 

apoio.  

A mão de obra constituinte da administração local foi dimensionada em função de parcelas 

classificadas por suas atribuições no âmbito da obra no modelo da SICRO e também conforme a Instrução 

Normativa n° 002/2021/SAOR/SINFRA.  

MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS 

Para o cálculo dos custos de Mobilização de pessoal e equipamentos, utilizou-se da metodologia 

preconizada no SICRO, conforme consta no VOLUME 09 do MANUAL DE CUSTO DE INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTES e Instrução Normativa n° 002/2021/SAOR/SINFRA. 
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4.1 – DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO 

Será demonstrado a seguir o orçamento de obra do projeto, considerando o valor “não 

desonerado” por ser o mais vantajoso para o empreendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
CUSTO TOTAL NÃO 

DESONERADO
%

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 33.778,11R$             7,06%

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.674,92R$             2,86%

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 17.104,87R$             3,57%

4.0 SINALIZAÇÃO 414.213,79R$           86,52%

478.771,69R$           100,00%TOTAL GERAL

RESUMO DO ORÇAMENTO

Etapa Total (R$) % MÊS 01

100,00%

33.778,11      

100,00%

13.674,92      

100,00%

17.104,87      

100,00%

414.213,79    

478.771,69 100,00%

R$ 478.771,69

R$ 478.771,69

% 100,00%

% 100,00%

C R O N O G R A M A   F I N A N C E I R O

Descrição do Serviço

1.0
ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL
33.778,11 7,06%

2.0
SERVIÇOS 

PRELIMINARES
13.674,92 2,86%

3.0
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
17.104,87 3,57%

4.0 SINALIZAÇÃO 414.213,79 86,52%

VALOR TOTAL DO 

ORÇAMENTO

VALOR MENSAL

VALOR MENSAL ACUMULADO

PERCENTUAL

PERCENTUAL ACUMULADO

22

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br


 

Associação Mato-grossense dos Municípios 

www.amm.org.br | centraldeprojetosamm@gmail.com 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 __________________________________________________________________________________ 
PR OJET O E XEC UTI VO  DE  SI NAL IZ AÇÃ O ROD OV IA RI A  

VOLUME 1 – RELATÓRIO DO PROJETO E DOCUMENTOS PARA CONCORRÊNCIA  

 

  

 

PREÇO TOTAL

 NÃO 

DESON. (R$) 

 NÃO 

DESON + 

BDI (R$) 

 NÃO DESON. 

(R$) 

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

COMPOSIÇÃO S/C SERVIÇO 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL CJ 1,00           26.985,79 33.778,11 33.778,11

R$ 33.778,11

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

SICRO 5213570 SERVIÇO 2.1 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO m² 25,00         411,73 515,36 12.884,00

SICRO 5216111 SERVIÇO 2.2
SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 

CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
un 6,00           105,32 131,82 790,92

R$ 13.674,92

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

COMPOSIÇÃO S/C SERVIÇO 3.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODANTES CJ 1,00           13.295,56 16.642,05 16.642,05

COMPOSIÇÃO S/C SERVIÇO 3.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL CJ 1,00           369,76 462,82 462,82

R$ 17.104,87

4.0 SINALIZAÇÃO

SICRO 5213401 SERVIÇO 4.1 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM m² 6.441,50     25,18 31,51 202.971,79

SICRO 5213405 SERVIÇO 4.2
PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 

MM
m² 170,61       37,05 46,37 7.911,18

SICRO 5213359 SERVIÇO 4.3
TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO I - COM 

UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
un 351,00       18,02 22,55 7.915,05

SICRO 5213360 SERVIÇO 4.4
TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM 

PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
un 3.556,00     27,70 34,67 123.286,52

SICRO 5213362 SERVIÇO 4.5
TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
un 59,00         77,76 97,33 5.742,47

SICRO 5213571 SERVIÇO 4.6 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO m² 99,43         444,45 556,31 55.313,90

SICRO 5216111 SERVIÇO 4.7
SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 

CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
un 84,00         105,32 131,82 11.072,88

R$ 414.213,79

R$ 478.771,69

SUB-TOTAL 3.0 >>

ORÇAMENTO SINTÉTICO DA OBRA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇOBOLETIM CÓDIGO

SUB-TOTAL 1.0 >>

QTD.UND.ITEMBDI

PREÇO UNITÁRIO

SUB-TOTAL 4.0 >>

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >>

SUB-TOTAL 2.0 >>

23

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br


 

Associação Mato-grossense dos Municípios 
www.amm.org.br | centraldeprojetosamm@gmail.com 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 __________________________________________________________________________________ 
PR OJET O E XEC UTI VO  DE  SI NAL IZ AÇÃ O ROD OV IA RI A  

VOLUME 1 – RELATÓRIO DO PROJETO E DOCUMENTOS PARA CONCORRÊNCIA  

4.2 – COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO 

 

 

 

 

 

 

1

1.1 Mão de obra mês 1,00 21.387,00 21.387,00 18.679,00 18.679,00

1.2 Veiculos mês 1,00 2.655,45 2.655,45 2.655,45 2.655,45

24.042,45R$              21.334,45R$              

2 Parcela Variável

2.1 Equipes de frente de serviço equipe x mês 0,23 7.056,75 1.658,30 6.315,82 1.484,19

1.658,30R$                1.484,19R$                

25.700,75R$              22.818,64R$              

3 Despesas diversas

3.1 Despesas diversas % 5,00 1.285,04 1.140,93

1.285,04 1.140,93

26.985,79R$              23.959,56R$              

RESUMO DAS PARCELAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

CUSTO SEM DESONERAÇÃO CUSTO COM DESONERAÇÃO (R$)

UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

DESPESAS FIXAS

Parcela Fixa

Subtotal do item 1

Subtotal do item 3

SUB-TOTAL

Subtotal do item 5

TOTAL GERAL

Sem Deson. Com Deson.

1 - CUSTOS DIRETOS

1. GERÊNCIA TECNICA

 1.1.Seção Técnica Geral 

ENGENHEIRO SUPERVISOR P9819 mês 21.560,7312 18.728,1682

ENCARREGADO GERAL P9840 mês 10.607,0446 9.315,0767

Valor Total de Mão de Obra da Parcela Fixa

CHP (R$) CHI (R$)
Custo Total 

(R$)
CHP (R$) CHI (R$)

Custo Total 

(R$)

E9093 mês 1 44,00 176,00 37,6865 5,6662 2.655,45 37,6865 5,6662 2.655,45

2.655,45 2.655,45

Valor Total de veiculos da parcela fixa R$ 2.655,45 R$ 2.655,45

Utilização 

Improdutiva

Composição de Custo da Parcela Fixa da Administração Local - Veículos

SUBTOTAL 21.387,00 18.679,00

0,5

1,0 10.607,00 9.315,00

Composição de Custo da Parcela Fixa da Administração Local - Mão de Obra

DESCRIÇÃO Cód. Und
PREÇO UNITÁRIO (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

QUANTIDADE
SEM DESONERAÇÃO COM DESONERAÇÃO

10.780,00 9.364,00

Sem Desoneração Com desoneração

1. Veiculo 

1.1 Gerência Tecnica 

 1.1.1 Geral 

SUBTOTAL

R$ 21.387,00 R$ 18.679,00

VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA)

DESCRIÇÃO Cód. Und QUANT
Utilização 

Produtiva

QUANT. MENSAL
Sem 

Desoneração

Com 

Desoneração

Sem 

Desoneração

Com 

Desoneração

1.1.1  Encarregado de turma P9875 und 1,0 100% 5.105,0689 4.553,7356 5.105,07        4.553,74        

1.1.2 Apontador P9804 und 0,5 100% 3.903,3716 3.524,1696 1.951,69        1.762,08        

7.056,75        6.315,82        

CUSTO DA PARCELA VARIÁVEL - TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

DESCRIÇÃO CÓDIGO UNIDADE

PARTICIPAÇÃO PREÇOS
 UNITÁRIOS
 (R$/MÊS)  PREÇO TOTAL (R$)  

1. Equipe de Frente de Serviço

1.1. Mão de Obra

Custo da Equipe de Acompanhamento das Frentes de Serviço (Custo Mensal)
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Item Discriminação Origem Destino Viagens
Quantidade 

(Unid.)

Distância 

(Km)
Custo (R$)

Custo Total 

(R$)

1.0 RELAÇÃO DE PESSOAL

Mão de obra a ser mobilizada por ônibus Cuiabá Itanhangá 2 4,00 493,00 46,22R$         369,76R$       

369,76

Custo  Unitário Direto Total de mobilização e desmobilização

ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO

Onde:

IR: Índice de reajustamento; If (JANEIRO/2022) = 153,968

If: índice final Ii (SETEMBRO/2021)= 138,337

Ii: Índice inicial Índice de Reajustamento = 11,30%

Custo unitário (Setembro/2021)  = R$101,88

Índice de Reajustamento (Mob.e desmob.) = 11,30%

Custo Unitário (Janeiro/2022) = R$113,39

Itamarati

Custo  Total de mobilização e desmobilização (sem BDI)

Mobilização e Desmobilização de Pessoal

Agência de 

transporte

Equação 1 Equação 2

Pm=Phx182,49 Efs=Qp/Pm

1 - CUSTOS DIRETOS

1. Acompanhamento das frentes de serviços

SINALIZAÇÃO
Produção 

Horaria(und/h)
Pm=Phx182,49

Efs=Qp x 

0,20/Pm

5213401 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM m² 6.441,50     149,40 27.264,00 0,0473

5213405
PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA 

DE 0,6 MM
m² 170,61        30,18 5.507,54 0,0062

5213359
TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO I 

- COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
un 351,00        36,00 6.569,64 0,0107

5213360
TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - 

COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
un 3.556,00     36,00 6.569,64 0,1083

5213362
TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
un 59,00          19,79 3.611,47 0,0033

5213571 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO m² 99,43          3,00 547,47 0,0363

5216111
SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI 

TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
un 84,00          4,00 729,96 0,0230

0,2350

EQUIPES DE ACOMPANHAMENTO DE FRENTES DE SERVIÇO

CÓDIGO DESCRIÇÃO Unidade

Total de Sinalização

Quantidade
Produção 

Horaria(und/h)
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Ônibus Veículo da frota Cavalo mecânico 

 ORIGEM Cuiabá/MT           

(2 EIXOS) 

 ORIGEM Cuiabá/MT              

( 3 EIXOS) 

 ORIGEM Cuiabá/MT             

( 5 EIXOS) 

BR-163 - Jangada 5,50 11,00 16,50 27,50

BR-163 - Diamantino 4,60 9,20 13,80 23,00

BR-163 - Nova Mutum 3,70 7,40 11,10 18,50

BR-163 - Lucas do Rio Verde 4,80 9,60 14,40 24,00

MT-449 - Lucas do Rio Verde 6,30 12,60 18,90 31,50

TOTAL 24,90 49,80 74,70 124,50

FONTE: www.qualp.com.br

PRAÇAS DE PEDÁGIO PREÇO POR EIXO

PEDÁGIO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
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Tempo de 

Viagem
Pedágio

(Horas) R$ Unitário Preço Total

E9687
CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 

5 T - 115 KW 60,00            50,00            
493,00 0,00

8,21 74,70
1 1

1,00 136,72 1.197,14

E9644
CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM 

SISTEMA DE PINTURA A FRIO - 28 KW/115 KW 60,00            50,00            
493,00 0,00

8,21 74,70
1 1

1,00 354,81 2.987,67

E9592
CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 

15 T - 188 KW 60,00            50,00            
493,00 0,00

8,21 74,70
1 1

1,00 250,18 2.128,67

E9093 VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) 60,00            50,00            493,00 0,00 8,21 24,90 1 1 1,00 37,69 334,30

6.647,78

13.295,56TOTAL - Mobilização e Desmobilização de Equipamentos rodantes

Equipamentos 

Velocidade 

média (Pav.) 

(km/h)

Velocidade 

média (Rev. 

Prim.) (km/h)

Qtd. k

Equipamentos rodantes

TOTAL - Mobilização de Equipamentos rodantes

FU

Preço Transporte 

(Sem desoneração)CÓD.

Distancia 

Pavimentada 

(km)

Distancia 

Revest. 

Primário (km)

CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CUIABÁ/MT ATÉ ITANHANGÁ/MT

27

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br


 

Associação Mato-grossense dos Municípios 
www.amm.org.br | centraldeprojetosamm@gmail.com 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 __________________________________________________________________________________ 
PR OJET O E XEC UTI VO  DE  SI NAL IZ AÇÃ O ROD OV IA RI A  

VOLUME 1 – RELATÓRIO DO PROJETO E DOCUMENTOS PARA CONCORRÊNCIA  
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4.4 – COTAÇÕES 
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6.0 – TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

 

 

 O presente volume correspondente ao VOLUME 3 – MEMÓRIA JUSTIFICATIVA, referente 

ao Projeto Executivo de Implantação e Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT-242, Trecho: 

Itanhangá - Brasnorte, Sub-trecho: Entr°. MT-338 - Agrovila Monte Alto, com extensão de 16,80 km, 

possui 33 (trinta e três) folhas numericamente ordenadas. 

 

 

 

Responsáveis técnicos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Andréa Gonçalves de Oliveira Matos 

Engenheira Civil 
CREA – 120004431-2 
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